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Regido  pela  Lei  n.9  8.666  de  21/06/93,  (com  as  alterações  da  Lei  n.g  8.883/94  e  da  Lei  n.9  9.648/98)  e  suas
alterações e Lei Complementar nQ 123, de 14 de dezembro de 2006.

A  Presidente  da  Comissão  Permanente de  Licitação da  Prefeitura  Municipal  de Acopiara,  designada  pela  Portaria
n.9  OO1/Z020,  de  02  de janeiro  de  2020,  torna  público  para  conhecimento  de todos  os  interessados  que  até  as
O9hoomin  do dia 06 de Agosto de 2020,  na  sede  da  Comissão  Permanente  de  Licitação  no Centro Administrativo
da  Prefeitura  Municipal de ACOPIARA/CE, localizada  à Av. José  Marques Filho,  n9 600, Aroeiras -Acopiara -Ceará,
CEP  63.560-000,  em  sessão  pública,  dará  início  aos  procedimentos  de  recebimento  e  abertura  dos  envelopes
concernentes aos  Documentos de  Habilitação e às  Propostas de  Preços,  da  licitação  modalidade CONCORRÊNCIA
PúBLICA N9 2020.07.02.01,  identificado abaixo,  mediante  as condições estabelecidas  no  presente  Edital, tudo de
acordo com a  Lei n.9 8.666/93, de 21.06.93, alterada  pela  Lei n.9 8.883/94 de 08.06.94 e legislação complementar
em vi8or.

Objeto:
CONTRATAÇAO DE  EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERvlços DE CONSTRUçAO DA
ADUTORA   DE   ABASTECIMENTO   DE   ÁGUA   NO   MUNICIPIO   DE   ACOPIARA/CE,

CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REl:ERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.

Órgão lnteressado: SECRETARIA DE AGRICU LTURA E  DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚ BLICA

Tipo: MENOR PREÇO

Critério de Julgamento: GLOBAL

Regime de Execução: lNDIRETA

Empreitada: EMPREITADA POR PREçO GLOBAL

DEFINICõES:

NESTE    EDITAL   SERÃO    ENC0l\lTRADOS    NOMES,    PALAVRAS,   SIGLAS    E   ABREVIATURAS   COI\/l    OS    MESMOS

SIGNIFICADOSABAIXO:
•     C.P.L/COMISSÃO: Comissão  permanente de Licitação.
•    CONTRATADA: Empresa vencedora desta licitação em favor da qual for adjudicado o seu objeto.
•     CONTRATANTE/PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   ACOPIARA-PMA,   através   da   SECRETARIA   DE   AGRICULTURA   E

DESENVOLVIMENTO SUSTEI\lTÁVEL -Órgãos de onde se origina a presente licitação.
•     FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL do Município de Acopiara.

1     PROPONENTE/ll\lTERESSADO/LICITANTE:  Empresa que apresenta  proposta  para  este certame.



•    ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas.
-PMA-Prefeitura Municipal de Acopiara

INTEGRAM 0 PRESENTE EDITAL, OS SEGUINTES ANEXOS:
•    ANEXO   1   -   Projeto   Básico/Termo   de   Referência,   Projeto   Básico   de   engenharia,    Memorial    Descritivo,

Cronograma  Físico-Financeiro de demais documentos pertinentes;
-    ANEX011 -Modelo de Proposta de preços;
•    ANEXo lll -Modelo de procuração e Declarações:
•    ANEXO IV-Minuta do contrato;

1 -DO OBJETO

1.1-       Esta   licitação   tem   por   objeto   a   CONTRATAÇÃO   DE   EMPRESA   PARA   EXECUTAR   0S   SERvlços   DE
CONSTRUÇÃO   DA  ADUTORA   DE  ABASTECIMENTO   DE  ÁGUA  NO   MUNICIPI0   DE  ACOPIARA/CE,   CONFORME
PROJETO BÁSIConERMO DE REI:ERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.

2 -DAS CONDlçõES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 - PODERÃO  PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO:

2.1.1  -  Quaisquer  pessoas  j.urídicas,   localizada   em   qualquer   Unidade  da   Federação,  sob   a   denominação  de
sociedades  empresárias   (sociedades   em   nome   coletivo),   Empresa  lndividual   de   Responsabilidade   Limitada  -
EIRELl, e de sociedades simples -exceto sociedade cooperativa -que satisfaçam a todas as condições deste edital,
inclusive tendo seus objetivos sociais ou cadastramento compatíveis com o objeto da licitação.
2.1.2  -  Firma  individual  ou  sociedade  comercial  regularmente  estabelecida  neste  país,  que  satisfaçam  todas  as
condições deste  Edital  de CONCORRÊNCIA PÚBLICA e demais especificações e normas,  de acordo com  os anexos,

parte integrantes do presente.

2.2 -NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LLCITAÇÃO:

2.2.1 -Não poderão participar licitantes com sócios, cooperados, diretores ou representantes comuns que estejam
figurando como administradores de ambas empresas.
2.2.1.1 -Se antes do início da abertura dos envelopes de preço for constatada a comunhão de sócios, diretores ou
representantes,  estando  os  mesmos  como  administradores  de  ambas  empresas,  entre  licitantes  participantes,
somente uma delas poderá participar do certame.
2.2.1.2   -   Se   constatada   a   comunhão   de   sócios,   diretores   ou   representantes,   estando   os   mesmos   como
administradores  de  ambas  empresas,  entre  licitantes  participantes  após  a  abertura  dos  envelopes  de  preço,  os
respectivos  participantes  serão  automaticamente  desclassificados  do  certame,  independentemente  do  preço

Proposto.
2.2.2 -Consórcios de empresas, quaisquer que sejam suas formas de constituição;
2.2.3 -Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Município de Acopiara;
2.2.4 -Empresas que foram declaradas inidôneas para  licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos da punição;



2.2.5 -Empresas que tenham sócios ou  responsáveis técnicos que sejam sewidores ou  membros do  Município de
Acopiara;

2.2.6 -  Empresas  que se  encontrem  em  situação de  falência  ou  de  recuperação judicial;  de  dissolução;  de fusão,
cisão ou  incorporação,  liquidação,  ou  em  regime de consórcio,  qualquer que seja  sua forma  de constituição;  e/ou

que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação
2.2.7 -Cooperativas.
2.2.8   -   A   incompatibilidade    dos    objetos   sociais   da    licitante   com    o    objeto    da    licitação,    implicando    na
impossibilidade de sua participação no cer[ame.
2.3  -A  caracterização  das  situações  expostas  no  item  2.2,  a  partir  da  constatação  pela  Comissão,  implicará  na
eliminação sumária do proponente do respectivo processo.

2.4-declaradas inidôneas para  licitar ou contratar com todos os órgãos da Administração Pública, quer seja  no
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, enquanto perdurarem os motivos da punição

(artigo 87, IV da Lei federal n.9 8.666/93) e as suspensas ou impedidas para licitar e contratar com a
Administração, qual seja, esfera de governo do órgão sancionador (artigo 87,111 da Lei federal  n9 8.666/93 e do
artigo 79 da Lei federal n910.520/02), conforme Resolução N910/2016 (TC-A-63433/026/90) -Súmula 51 do
Tribunal de Contas do Estado de São; Pregão eletrônico 030 /2017 Página 4 de 34 3013 289 Certifico que
2.5 -estrangeiras que não funcionem no país;

3 -DAS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO

3.1-0 presente procedimento de licitação seguirá o seguinte trâmíte em fases distintas:
3.1.1 -Credenciamento dos licitantes;
3.1.2 -Recebimento de envelopes de '`documentos de habilitação" e "propostas de preços";
3.1.3 -Abertura dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação;
3.1.4 -Resultado de julgamento dos Documentos de Habilitação;
3.1.5 -Fase de  recursos da  Fase de Habilitação;

3.1.6 -Abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços;
3.1.7 -Análise e Classificação das Propostas de Preços;
3.1.8 -Resultado de julgamento das Propostas de Preços;
3.1.9 -Apuração do menor preço e declaração de vencedor;
3.1.10 -Fase de recursos da Fase de Proposta de Preços;

4 -DOCREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES

4.1   -   Cada    proponente   apresentar-se-á    com    apenas    um    representante   que,    devidamente    munido    de
DOCUMENTACÃO  HÁBiL  DE  CREDENciAMEi\ITO.  será   o  único  admitido  a   intervir  nas  fases  de  procedimento

licitatório, respondendo assim, para todcü os efeftos, por sua representada, devendo ainda, no ato da entrega dos
envelopes exibir um documento de identificação válido, expedido por órgão oficial.

4.1.1 -Por DOCUIVIENTAÇÃO HÁBIL DE CREDEl\ICIAMENTO, entende-se:



0

4.1.1.1 -Quando NÃO for SÓCIO-ADMINISTRADOR OU REPRESENTANTE LEGAL, deverá apresentar:

a)   Procuração   pública   ou   particular   para   a   presente   licitação,   constituindo   o   representante,   que   declare
expressamente seus poderes para a devida outorga (ANEXO), com firma reconhecida em cartório;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado em vigor, da empresa a ser representada;
c) Documento oficial de identificação (com foto) válido na forma da Lei;

4.1.1.2 -Quando for SÓCIO-ADMINISTRADOR OU REPRESENTANTE LEGAL, deverá apresentar:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado em vigor;
b)  Documento oficial de identificação (com foto) válido na forma da  Lei;

4.1.2  -  A  não  apresentação  ou  incorreção  dos  documentos  de  que  trata  o  subitem  anterior  não  implicará  na
inabilitação  da  licitante,  mas  impedirá  o  representante  de  se  manifestar  e  responder  pela  mesma  na  sessão
correspondente, ou até o momento que a referida comprovação puder ser verificada na fase seguinte, ou seja, na
fase de habilitação.
4.1.3 -Todos os documentos necessários à participação na presente fase deverão ser apresentados em original,
cópia   autenticada   por  cartório   competente,   publicação   em   Órgão  oficial   ou   autenticada   pela   Comissão
Permanente de Licitação, mediante apresentação dos originais.
4.1.4 -A  qualquer  momento  o  proponente  poderá  substituir  o  credenciado já  nomeado  para  responder  pela
mesma, desde que seja atendido a todas as exigências citadas no item 4 desde edital.
4.2 -Os interessados em  participar do presente  processo licitatório, que  não queriam  se fazer presente na sessão
de   recebimento   dos   documentos,   bem   como,   não   comprovem   os   poderes   necessários   a   condições   de
representação, poderão protocolar os envelopes tratados nos itens 5 e 6 do edital, sendo:
a)  No protocolo do Setor de Licitações, junto a Comissão Permanente de Licitação, antes do início dos trabalhos da
sessão,  mediante  apresentação  de   Documento  oficial  de  identificação  (com  foto)  válido  do  responsável  pela
entrega, bem como, assinatura de termo correspondente, ou;
b)  Junto  a   Comissão   Permanente   de   Licitação,   durante   os  trabalhos  da   sessão,   mediante   apresentação  de
Documento oficial  de  identificação  (com foto) válido do  responsável  pela  entrega,  sendo  constado tal  ato  na  ata
a sessão, ou;

c) No Protocolo Geral da  Prefeitura Municipal de Acopiara, ou;
d)  Mediante remessa por via postal;

4.3  -  0  interessado  em  participar  deverá  conhecer  todas  as  condições  estipuladas  no  presente  Edital  para  o
cumprimento  das  obrigações  do  objeto  da  licitação  e  apresentação  dos  documentos  exigidos.  A  participação  na

presente   licitação  implicará   na   total   aceitação  a  todos  os  termos  e   integral  sujeição  à   legislação  aplicável,
notadamente à  Lei 8.666/93, alterada e consolidada.
4.4  -  Na  hipótese  de  não  haver  expediente  na  data  designada  para  a  realização  do  ato,  este  será  realizado  no

primeiro dia útil subsequente,  no mesmo local e hora.
4.5 -Este  Edital e seus elementos constitutivos,  poderá ser obtido na  Comissão Permanente de  Licitação da  PMA,
mediante Termo de  Retirada  de  Edital/Protocolo,  através  de  DAM -Documento  de  Arrecadação  Municipal,  com

pagamento de taxa  no valor de  R$  2o,oo  (vinte  reais),  com  depósito em  conta  bancária  através  do  DAM  emitido



pelo setor de arrecadação desta prefeitura, nos horários de O8:00h as 12hooh e/ou pelo site do Tribunal de Contas
do Estado -TCE,  no endereço: www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios.

5 -DA I:ASE DE HABILITAÇÃO

5.1  -  A  fase  de  habilitação  consiste  na  apresentação  de  documentos  de  forma  a  comprovar  a  regularidade  da

proponente, conforme regulamenta o Art. 279 da  Lei 8.666/93.
5.2 -Para se  habilitarem  nesta  licitação as  licitantes deverão apresentar envelope fechado, tendo  no frontispício
os seguintes dizeres:

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
•  PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOP]ARA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N9 2020.07.02.01

ENVE LOPE         "A"         -         DO CU M ENTOS         DE
HABILITAÇAO

PROPONENTE

5.3 - 0 erwelope "A" deverá conter os documentos a seguir relacionados, todos perfeitamente legíveis, dentro de
seus prazos e validade para o dia e horário indicados iio Preâmbulo do edftal.

5.4 -Os DOCUMENTOS DE HABILITACÃO consistiram de:

5A1 -Relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA:
5.4.1.1 -REGISTRO COMERciAL,  no  caso  de  empresário  individual,  no  registro  público  de  empresa  mercantil  da
Junta  Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde
opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz.
5.4.1.2 -ATO Col\ISTITUTIVO, ESTATUTO, CONTRATO SOCIAL CONSOLIDAD0 ou CONTRAT0 SOCIAL E TODOS OS
AADITIVOS, em \/igor devidamente   registrado no  registro público de empresa mercantil da Junta  Comercial, em se
tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de  seus administradores;  devendo,  no  caso  da  licitante  ser a  sucursal, filial  ou  agência,  apresentar o  registro  da
Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz.
5.4.1.3 - lNSCRlçÃO DO ATO CONSTITUTIVO,  no caso de sociedades simples - no Cartório de  Registro das Pessoas
Juridicas  acompanhada  de  prova  da  diretoria  em  exercício;  devendo,  no  caso da  licitante  ser a  sucursal,  filial  ou
agência, apresentar o  registro no Cartório de  Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera  com  averbação
no Cartório onde tem sede a matriz.
5.4.1.4 -DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País,  e AT0  DE  REGISTRO  DE AUTORIZAÇÃO  PARA FUNCIONAMENT0 expedido  pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
5.4.1.5  -  Ata  da  respectiva  fundação,. e  o  correspondente  registro  na  Junta  Comerciavcartório,  bem  como  o
estatuto com a ata de Eleição da Diretoria, na forma do artigo 18 da Lei n9 5.764/1, em se tratando de sociedade
de cooperativa.
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5.4.1.6   -   DOCUMENTOS   0FICIAL   DE   IDENTIFICAÇÃO   (COM   FOTO)   VÁLID0   NA   FORMA   DA   LEl   e   prova   de

CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) do(s) sócio(s)  administradores;

5.4.2 -Relativa à REGULARIDADE F[SCAL E TRABALHISTA:

5.4.2.1 -Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

5.4.2.2 -Prova  de inscrição  no  Cadastro de  Contribuintes  estadual  ou  municipal,  se  houver,  relativo ao  domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
5.4.2.3 -Prova de regularidade para com a  Fazenda  Federal, inclusive quanto às contribuições previdenciárias;
5.4.2.4 -Prova de regularidade para com a  Fazenda Estadual;
5.4.2.5   -   Prova   de   regularidade   para   com   a   Fazenda    Municipal   do   domicílio   sede   do   licitante   e   desta
municipalidade;

5.4.2.6  -   Prova   de  regularidade  relativa   ao  Fundo  de  Garantia   por  Tempo  de  Serviço  (FGTS),   demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
5.4.2.7 -Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,  mediante a apresentação de
certidão  negativa,  nos termos do Título Vll-A da  Consolidação das  Leis do Trabalho,  aprovada  pelo  Decreto-Lei  n9
5.452, de 19 de maio de 1943).
5.4.2.8 -Certidão de lnfração Trabalhistas.
5.4.2.9 -As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar toda  a  documentação
exigida  para  efeito  de  comprovação  de  REGULARIDADE  I:lscAL  E  TRABALHISTA,  mesmo  que  esta  apresente
alguma restrição;
5.4.2.10 -Havendo alguma restrição na  comprovação da  regularidade fiscal e trabalhista, será  assegurado o prazo
de  05  (cinco)  dias  úteis,  cujo  termo  inicial  corresponderá  ao  momento  em  que  o  proponente  for  declarado  o
vencedor do certame,  prorrogável  por igual  período,  a  critério da  administração  pública,  para  a  regularização da
documentação,  pagamento  ou  parcelamento do débito e  emissão de  eventuais  certidões  negativas  ou  positivas
com efeito de certidão negativa;
5.4.2.11  -  A   não-regularização   da   documentação,   no   prazo  estabelecido,   implicará   decadência   do   direito  à
contratação, sem  prei.uízo das sanções previstas no art. 81,  da  Lei  no 8.666/93, sendo facultado a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou a  revogação da licitação, conforme o caso.

5.4.3 - Relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-l:lNANCEIRA:

5.4.3.1 -Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma  da  lei, que comprovem a  boa situação financeira da empresa -vedada a  sua  substituição por balancetes ou
balanços provisórios -podendo ser atualizados  por índices oficiais quando encerrados há  mais de 03  (três)  meses
da  data  de  apresentação da  proposta,  devidamente  assinados  por contabilista  registrado no  CRC,  bem  como  por
sócio, gerente ou diretor, registro na Junta Comercial ou órgão competente.
5.4.3.1.1.  Entende-se que a expressão "na forma da lei" constante no item 5.4.3.1 engloba:
a)Balanço Patrimonial;
b)DRE -Demonstração do Resultado do Exercício.
5.4.3.2-As empresas constituídas a menos de um ano: deverão apresentar demonstrativo do Balanço de Abertura,
devidamente assinados por contabilista  registrado no CRC, bem como por sócio, gerente ou diretor,  registrado ou
autenticado na Junta Comercial ou órgão competente.



5.4.3.3-Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

LG  =       ATIVO  CIRCULANTE +  REALIZÁVELA  LONGO  PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO  NÃO CIRCULANTE

SG=      ATIVOTOTAL

PASSIVO  CIRCULANTE +  PASSIVO  NÃO  CIRCULANTE

LC=       ATIVO  CIRCULANTE

PASSIVO  NÃO CIRCULANTE

JUSTll:ICATIVA QUANT0 A EXIGÊNCIA DOS ÍNDICES l:INANCEIROS:
•  Índice de  Liquidez Geral  (lLG)  indica quanto à empresa  possui em disponibilidades,  bens e direitos  realizáveis no

curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste período.
•   Índice  de  Liquidez  Corrente  (lLC)  indica  quanto  a  empresa  possui  em  recursos  disponíveis,   bens  e  direitos

realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo, sendo que:
Resultado da  Liquidez Corrente:
Maior que 1:  Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.
Se igual a 1: Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes.
Se  menor  que  1:  Não  haveria  disponibilidade  suficientes  para  quitar  as  obrigações  a  cur[o  prazo,  caso  fosse

preciso.  .  0  índice de Solvência  Geral  (ISG)  expressa  o grau de garantia  que  a  empresa  dispõe em  Ativos  (totais),
para  pagamento  do total  de  suas  dívidas.  Envolve  além  dos  recursos  líquidos, também  os  permanentes.  Para  os
três   índices   colacionados   (lLG,   lLC,   SG),   o   resultado   ''>1"   é   recomendável   à   comprovação   da   boa   situação
financeira   (o  que  demonstraria   um  equili'brio  nas  contas  da   companhia),   sendo  certo  que,   quanto  maior  o
resultado,  melhor, em tese, seria a condição da empresa.  Mas há exceções.
5.4.4.4-Garantia de proposta na forma estabelecida no item 7 deste Edital.
5.4.4.5 -Certidão Negativa de Falência / Recuperação Judicial, expedida  pelo distribuidor da sede do Licitante.
5.4.4.6 -Comprovação de capital social, no montante de R$ 1.159.911,70 (Hum milhão cento e cinquenta e nove
mil  novecentos e onze  reais e setenta  centavos);  correspondendo a  10%  (dez  por cento)  do valor estimado  da
contratação.
5.4.4.7  -  A  comprovação  de  capital  social  referida  no  item  5.4.4.6,  será  feita  através  do  Balanço  Patrimonial  e
demonstrações contábeis do último exercício social, já apresentado e entregue na forma da  lei.
Ou  poderá  ser  feita  através  de  CERTIDÃO  SIMPLll:lcADA  expedida  pela  Junta  Comercial,  emitida  em  data  não
inferior a 30 (trinta) dias da data  marcada para a abertura da licitação, ou através de documento equivalente.
5.4.4.8  -  CERTIDÃO  ESPECÍFICA  (com  toclas  as  alterações  e  movimentações  da  empresa),  emitida  pela  junta
comercial da sede da licitante, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias da data da licitação.



5.4.4.9 - As empresas  enquadradas  como  Microempresas  (ME)  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  (EPP),  conforme
incisos 1 e 11 do Artigo 39 da  Lei Complementar n9123, de 14 de dezembro de 2006, e que pretenderem usufrui'rem
de  seus  benefícios  nesta  licitação  do  regime  diferenciado  e  favorecido  previsto  naquela  lei,  deverão  apresentar

junto aos  Documentos de  Habilitação a  Cer[idão Simplificada  emitida  pela Junta  Comercial,  nos termos do art.  89
da  lN 103/2007 do DNRC-Depar[amento Nacional de Registro no Comércio.
5.4.4.10 -As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno   Porie   (EPP)   que   não   apresentarem   a   certidão   prevista   no   subitem   anterior,   poderão   participar
normalmente do certame, porém, em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste regime.

5.4.4 - Relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

5.4.4.1.  Certidão  de  Registro  e  quitação  da  pessoa  jurídica  expedida  pelo  Conselho  Regional  de  Engenharia  e
Agronomia - CREA,  em  que  conste  no quadro de  responsável técnico  profissional  de  nível  superior habilitado  na
área de engenharia civil.

5.4.4.2.  Em  se  tratando  de  empresa  com  sede  em  outro  Estado,  o  registro  ou  inscrição  na  entidade  profissional
competente  deverá  portar o visto  no  CREA/CE  na forma  da  Resolução  CONFEA n.9 413  de 27  de JULHO  de  1997,

por ocasião da contratação.

5.4.5 -Relativa à CAPAciTAÇÃo TÉCNico-PR0i:lssIONAL:
5.4.5.1.   A   proponente   deverá    apresentar   atestado(s)    de   capacidade   técnica    profissional,    em    nome   de
engenheiro(s)  detentor(es)  de Atestado(s)  de  Responsabilidade Técnica  de execução de  obra(s)  de  características
técnicas similares  à  do objeto  desta  licitação,  fornecido(s)  por pessoa(s) jurídica(s)  de  direito  público  ou  privado,
acompanhados  da(s)  respectiva(s)  CAT(s)  -  Certidão(ões)  de  Acervo Técnico  com  atestado  expedida  pelo CREA,
comprovando   através   de   Certidão   de   Acewo   Técnico   emitido   pelo   CREA,   referente   a:   CONSTRUÇÃO   DE
ADUTORAS;
5.4.5.2. Quando a CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNIC0 emitida pelo CREA não explicitar com clareza os serviços objeto
do   Acervo  Técnico,   esta   deverá   vir  acompanhada   do   seu   respectivo   Atestado,   devidamente   registrado   e
reconhecido  pelo CREA.
5.4.5.3.  Não serão  aceitos  CERTIDÕES  DE ACERVO TÉCNICO  ou ATESTADOS  de  Projeto,  Fiscalização,  Supervisão,
Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de obras.
5.4.5.4.   Apresentar  comprovação   da   licitante   de   possuir  em   seu   quadro   permanente,   na   data   prevista   no

preâmbulo   deste   Edital,   profissional   de   nível   superior   na   área   de   engenharia   civil   ou   outro   devidamente
reconhecido pela entidade competente.
5.4.5.5 -  Entende-se,  para fins deste edital, como pertencente ao quadro  permanente:  sócio,  diretor,  responsável
técnico ou prestador de sewiços.
5.4.5.6 -A comprovação de vinculação ao quadro permanente da licitante será feita:
a)  Para  sócio,  mediante  a  apresentação  do  ato  constitutivo,  estatuto,  contrato  social  consolidado  ou  contrato
social e todos os aditivos.
b)  Para  diretor,  mediante  a  apresentação  da  ata  de  eleição e  posse  da  atual  diretoria,  devidamente  registrada

i.unto ao órgão competente.
c)   Se   o   responsável  técnico   não  for  sócio   e/ou   diretor   da   empresa,   a   comprovação  se   dará   mediante   a
apresentação da cópia da Car[eira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) -devidamente assinada.



d) Contratos de prestação de serviços.
5.4.5.4 -Com  base no artigo 43, § 39, da  Lei n9 8.666/93, a Prefeitura de Acopiara, se reserva o direito de consultar
o  CNIS  (Cadastro  Nacional  de  lnformações Sociais),  para  comprovar o vínculo  empregatício  do(s)  responsável(is)
técnico(s) detentor(es) dos atestados com o licitante.
5.4.5.5 -No caso de duas ou  mais licitantes apresentarem atestados de um  mesmo profissional como responsável
técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

5.4.6-Relativo à CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERAcioNAL

5.4.6.1  -  Declaração  com  lndicação  do  pessoal  técnico  adequado  e  disponível  para  a  realização  do  objeto  da

licitação,  bem  como a  qualificação curricular de cada  um dos  membros da equipe técnica  que se  responsabilizará

pelos  trabalhos,  este  documento  deverá  ser  assinado  por  sócio  administrador  ou  por  representante  legal  da
empresa;

5.4.6.2.  Declaração  conforme  estabelecido  no  Art.  30,  parágrafo  6°.  da  lei  8.666/93  e  suas  alterações,  deverá
conter a relação explícita que dispõe da instalação de canteiros, máquinas, equipamentos etc.
5.4.6.3  -  O(s)   profissional(is)   responsável(is)  técnico(s)  indicado(s),  cujo(s)  nome(s)  constar(em)  na  Certidão  de

Registro e Quitação de Pessoa Jurídica da  licitante junto ao Conselho Regional  de  Engenharia e Agronomia -CREA

deverá(ão) ser o(s) detentor (es) do atestado E/OU certidão de capacidade técnica;

5.4.6.4  -  0  licitante  deverá  juntar  declaração  expressa  assinada  pelo(s)  Responsável(is)  Técnico(s),  detentor(es)
do(s)  atestado(s)  E/OU  certidão(ões)  de  capacidade técnica,  informando  que  o(s)  mesmo(s)  concorda(m)  com  a
inclusão de seu(s) nome(s) na  participação permanente dos serviços na condição de profissional(is)  responsável(is)
técnico(s).

5.4.7 -Relativo à VISITA TÉCNICA:
5.4.7.1  -  Declaração  emitida  pelo  responsável  legal  da  empresa  de  que  o  licitante tem  pleno  conhecimento  das
condições   necessárias   para   a   execução   dos   serviços,   inclusive   quanto   ao   local,   características   e   graus   de
complexidade existentes  na área,  bem como, das peculiaridades que  possam  implicar direta ou  indiretamente  na
execução do objeto.
5.4.7.2  -  Caso  haja  interesse  por  parte  do  licitante  de  realizar visita  técnica  no  local  onde  serão  realizados  os
serviços,   a  fim   de  tomar  conhecimento  das   condições  e   peculiaridades,   a   mesma   deverá   ser  previamente
agendada,  devendo  os  interessados  marcar  o  dia  pelo  telefone  (088)  3565-1352  (falar  com  Raimundo  Teixeira
Lima    Neto   -Secretário   e   ou/Engenheiro)   e   somente   serão   válidas   se   realizada   pelo(s)   profissional(is)   ou
responsável(is) técnico(s) da empresa;
5.4.7.3   -   Havendo   visita   técnica,   será   emitido   Atestado   de   visita   técnica,   firmado   pela   SECRETÁRIA   DE
AGRICULTURA  E  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL e/ou  Engenheiro  da  Prefeitura  do  Município  de  Acopiara,  de

que a  proponente, através do seu  responsável, visitou o  local onde serão executados os serviços, tomando pleno
conhecimento dos projetos, das condições e da natureza do trabalho.
5.4.7.4  -  0  responsável  por  mais  de  uma  empresa  deverá  indicar  qual  empresa  está  representando.  Não  será
emitido atestado de visita em nome do mesmo responsável para mais de uma empresa.
5.4.7.5 -0 ATESTADO DE VISITA SOMENTE SERÁ l:ORNECIDO AO RESPONSÁVEL DA EMPRESA.



5.4.8 - Relativo aos DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃ0:
5.4.8.1 -Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido  na  Lei  n9  9.854, de  27/10/1999,  publicada  no  DOU
de  28/10/1999,  e  ao  inciso  Xxxlll,  do  artigo  79,  da  Constituição  Federal,  não  emprega  menores  de  18  (dezoito)
anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre,  nem  emprega  menores  de  16  (dezesseis)  anos  em  trabalho
algum,  salvo  na  condição  de  aprendiz,  a  partir  de  14  (quatorze)  anos,  conforme  modelo  (ANEXO  111,  lTEM  02)
constante dos Anexos deste edital;
5.4.8.2  -  Declaração  expressa  de  integral  concordância  com  os  termos  deste  edital  e  seus  anexos,  conforme
modelo (ANEXO 111, ITEM 02) constante dos Anexos deste edital;

5.4.8.3 -Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da  habilitação,
ficando ciente da  obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores,  (ar[.32, §29, da Lei n.9 8.666/93), conforme
modelo (ANEXO 111, ITEM 02) constante dos Anexos deste edital;

5.4.8.5.  Fotos  (colorida)  do  espaço físico  da  empresa:  lncluindo fachada  contendo  a  placa  indicando  o  nome  da
empresa,   bem   como   do   interior,   como  também   indicativos   que   restem   com   clarividência   que   a   empresa

proponente  existe  e  funciona  na  forma  da  lei,  acompanhada  da  copia  de  um  do  comprovante  de  endereço
ATUALIZAD0 devidamente autenticado em nome da empresa. A ausência dessa  não a tornará  inabilitada.

5.4.9 -Todos os documentos necessários à participação na presente fase deverão ser apresentados em original,
cópia   autenticada   por  cartório  competente,   publicação   em   Órgão   Oficial   ou   autenticada   pela   Comissão
Permanente de Licitação mediante apresentação dos originais.

5.4.10 -As declarações exigidas na habilitação, quando não vierem com firma reconhecida em cartório deverão
vir  acompanhadas  com  o  documento  de  identidade  ou  equivalente  do  signatário/assinante,  para  qLie  seja
confrontada a assinatura.
5.4.11 -  Não  serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas,  discos  magnéticos,  filmes ou  cópias em
fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma
de ilustração das propostas de preço.
5.4.12   ~   Os   documentos   necessários   à   participação   na   presente   licitação,   compreendendo   os   documentos
referentes à habilitação, à proposta de preço e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
5.4.13  -As  proponentes ficam  obrigadas  ainda,  a  cumprirem  além  das  exigências  editalícias,  as  leis  especiais  às

quais se enquadram e se amparam.
5.4.14  ~  Quaisquer  documentos  necessários  à   participação  no  presente  certame  licitatório,  apresentados  em
língua  estrangeira,  deverão  ser autenticados  pelos  respectivos  consulados  e  traduzidos  para  o  idioma  oficial  do
Brasil, por tradutor j.uramentado.
5.4.15  -  Caso  o  documento  apresentado  seja  expedido  por  instituição  que  regulamente  a  disponibilização  do
documento  pela  lnternet,  a  Comissão  Permanente  de  Licitação  verificará  a  autenticidade  do  mesmo  através  de
consulta eletrônica.
5.4.16-Caso  o documento apresentado  seja  expedido  por instituição  pública  que  esteja  com  seu funcionamento

paralisado  no  dia  de  recebimento  dos  envelopes,  a  licitante  deverá,  sob  pena  de  ser  inabilitada,  apresentar  o
referido documento constando o termo final de seu peri'odo de validade coincidindo com o período da  paralisação
e deverá, quando do término da  paralisação, sob  pena  de ser inabmtada supervenientemente,  Ievar o documento



à  Comissão   Permanente  de   Licitação  nas  condições  de  autenticação  exigidas   por  este  edital,   para  que  seja
apensado ao processo de  licitação. Caso o processo já tenha sido enviado ao órgão de origem  da  licitação, deverá
a licitante levá-lo a esta instituição para que o mesmo se proceda.
5.4.17  -  As  certidões  exigidas  (para  aque]as  cuja  validade  possa  expirar),  quando  não  contiverem  prazo  de
validade expressamente determinado, não poderão ter suas datas de expedição superiores a 60 (sessenta) dias
anteriores a data de abertura da presente licitação ou então apresentar declaração ou regulamentação do órgão
emissor que disponha sobre a sua validade para o documento em questão.
5.4.18 -Os  licitantes que  apresentaram  documentos de  habilitação em  desacordo  com  as  descrições  anteriores,
defeituosos  quanto  ao  seu  conteúdo  e  forma  e  ilegíveis  serão  lNABILITADOS,  sendo  eliminados,  não  podendo

participar da fase subsequente do processo licitatório.
5.4.19   -   Somente   serão   aceitos   os   documentos   acondicionados   no   envelope   ''A",    não   sendo   admitido

posteriormente  o  recebimento de  qualquer outro documento,  nem  permitido à  licitante fazer qualquer adendo
em documento entregue à Comissão Permanente de Licitação.
5.4.19.1   -   Fica    ressalvada    a   situação   anterior,    quando   da    necessidade   de    realização   de   diligência    para
apresentação de documentos que melhor instruam os documentos de habilitação do licitante;
5.4.20  -  A  Comissão  poderá,  também,  solicitar  original  de  documento  já  autenticado,  para  fim  de  verificação,
sendo  a  empresa  obrigada  apresentá-lo  no  prazo  máximo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas  contados  a  partir  da
solicitação, sob pena de, não o fazendo, ser inabilitada.
5.4.21 -A solicitação feita durante a sessão de habilitação deverá ser registrada em Ata.

6 -DA FASE DE PROPOSTAS DE PREçOS

6.1 -A licitante  deverá entregar à  Comissão, juntamente  dos envelopes contendo os  Documentos de  Habilitação,
até a  hora  e  dia  previstos  neste  Edital,  as  PROPOSTAS  DE  PREçOS devendo ser confeccionada  no  mínimo em  01

(uma) via e opcionalmente em arquivo digital, formato .xls ou .doc, em envelope fechado e opaco, rubricado no
fecho, contendo na parte externa os seguintes dizeres:

A COMISSA0 PERMANENTE DE LICITAÇAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA

CONCORRENCIA PUBL[CA N9 2020.07.OZ.01

ENVELOPE ''8" -PROPOSTAS DE PREçOS
PROPONENTE

6.2  -  As  PROPOSTAS  DE  PRECOS,  serão  composta  pelo  conjunto,  sendo  a  Proposta  Comercial,  Orçamento(s)
Ditalhado(s),  Cronograma  Físico-Financeiro,  devendo  ambos,  ser  confeccionadas  a  máquina,  impressão,  ou  a
letra   de  fôrma,   em   papel  timbrado,   sem  emendas,   rasuras  ou   entrelinhas,   datadas,   perfeitamente   legíveis,
assiiiadas e com identificação do(s) responsá`/el(is) legais da Empresa e Engenheiro, rubricadas todas as `/ias

6.2.1-  As PROPosl.AS DE PREÇOS deverão ser numeradas sequencialmente, da  primeira à  úkima folha, de modo a
refletir seu número exato.



6.2.1.1  A  eventual  falta  de  numeração  ou  a  numeração  incorreta  poderá  ser  suprida  pelo  representante  da
licitante na sessão de abertura das propostas. A ausência dessa  não a tornará desclassificada.

6.2.3 - Na PROPOSTA COMERCIAL deverá constar os seguintes dados:
a) Serviços a serem executados, iguais ao objeto desta  licitação;
b)  Preço Global  por quanto a  licitante se compromete os serviços objeto desta  Licitação, expresso em  reais
em algarismo e por extenso;
c)  Prazo de validade da  Proposta, que será de, no mínimo, 60 (SESSENTA) DIAS;
d)  Prazo  de  execução  dos serviços,  conforme  Cranograma  Fi'sico-Financeiro,  contados  a  partir da  emissão
da primeira ordem de serviço;

6.2.4  -  ORÇAMENTO(S)  DETALHADO(S),  contendo  de  cada  item  a  especificação  do  Grupo/Subgrupo/Serviço,  a

quantidade,  a  unidade,  o  preço  unitário  e  o preço total,  em  algarismo,  e  o  preço Global  do orçamento,  assinado
pelo responsável da Empresa e Engenheiro responsável, contendo ainda:

a)  Planilha  de  preços  unitários  que  deram  margem  aos  resultados  apresentados  na  proposta,  com  duas
casas decimais, sem erros de arredondamentos;
b)  Planilha  de  Composição  de  Preços  Unitários,  para  cada  serviço  constante  do  orçamento  apresentado,
contendo todos  os  insumos  e  coeficientes de  produtividade  necessários  à  execução de  cada  serviço,  quais
sejam  equipamentos,  mão-de-obra,  totalização  de  encargos  sociais,  insumos,  transportes,  BDl,  totalização
de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários à execução dos serviços;
c)  Planilha analítica de encargos sociais;

d)  Planilha analítica de impostos e taxas;
e)  Composição anali'tica  da taxa  de  B.D.l.  (Benefícios e  Despesas  lndiretas),  de acordo com  recomendações
do TCU -Tribunal de Contas da União;

6.Z.4.1  -No  caso  de  erro  na  coluna   UNIDADE,  a  Comissão  considerará  como  correta  a  Unidade  expressa   no
Orçamento da  Prefeitura Municipal de Acopiara para o item.

6.2.5 -CRONOGRAMA FíSIC0 FINANCEIRO.
6.2.5.1 -Os valores contidos nos orçamentos serão considerados em  moeda corrente nacional  (REAL)  mesmo que
não contenham o símbolo da moeda (RS).
6.2.5.2  -  Os  preços  constantes  do  orçamento  da  licitante  deverão  conter  apenas  duas  casas  decimais  após  a
vírgula,  cabendo ao licitante  proceder ao arredondamento ou desprezar os  números após as duas casas decimais
dos centavos.
6.2.5.3-No Cronograma  Físico Financeiro deverá constar prazo de execução dos serviços conforme  Proj.eto  Básico
de  Engenharia.

6.3 -Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que:

6.3.1 -Apresentarem preços superiores ao limite estabelecido ou manifestadamente inexequíveis;
6.3.2 -Apresentarem preços inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores a saber:

a)  Média aritmética dos valores das  propostas superiores a 50% (cinquenta  por cento)  do valor orçado pela
Administração, ou



b) Valor orçado pela Administração.
6.3.3 -Condições ilegais, omissões, erros e divergência ou conflito com as exigências deste Edital.
6.3.4 - Proposta em função da oferta de outro competidor na licitação.
6.3.5  -  Preço  unitário  inexistente,  simbólico  ou  irrisório,  havido  assim  como  aquele  incompatível  com  os  preços

praticados no mercado, conforme a Lei n9 8.666/93 e suas alterações.
6.3.6  -   Preço   unitário   e/ou   global   excessivo,   assim   entendido   como   aquele   superior   ao   orçado   pela   PMA,
estabelecido no Projeto Básico/Termo de Referência e Projeto Básico de Engenharia.
6.3.7 -Preços unitários e/ou globais inexequíveis na forma do Art. 48 da Lei das Licitações.
6.3.8 -Quantitativos divergentes dos constantes na Planilha de preços estimados.
6.3.9 -Propostas que não atendam ao item 6 do edital.

7 - DA GARANTIA DA PROPOSTA

7.1 -Será exigido do(s) licitante(s), junto com os demais documentos exigidos no item 5, e seus subitens do Edital, a
apresentação de  prova de garantia de sua  respectiva proposta,  no montante de R$ 115.991,17 (Cento e quinze mil
novecentos e noventa e um reais e dezessete centavos),  correspondente a  1% (um  por cento) do valor estimado
da  licitação,  nos termos  do  artigo  31,  inciso  111,  da  Lei  n.9  8.666/93,  que  deverá  ser entregue juntamente  com  os
demais documentos de habilitação de que trata o item 5 e seus subitens deste Edital, no respectivo envelope.
7.2 -A licitante poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) caução em dinheiro ou títulos da dívida  pública;
b) seguro-garantia;
c) fiança  bancária.

7.2.1  -  Optando  por  caução  em  dinheiro,  o  original  ou  cópia  autenticada,  devidamente  pago  e  autenticado,  do
comprovante  de  Documento  de  Arrecadação  Municipal  -  DAM,  em  nome  da  Prefeitura  Municipal  de  Acopiara,
situada a Av. Paulino Félix, N9 362 -Centro -Acopiara.
7.Z.2 -Caso a modalidade de garantia recaia em títulos da dívida  pública, o original devem ser apresentados junto à
Comissão  Permanente  de   Licitação  da   Prefeitura   Municipal  de  Acopiara   que  emitirá  o  competente  recibo  de

garantia o qual deverá ser anexado aos documentos de habilitação para fins de comprovação do item 5.1.
7.2.2.1 -Os títulos  da  dívida  pública  devem  estar acompanhados,  obrigatoriamente,  de  documento  emitido  pela
SECRETARIA  DO  TESOUR0  NACIONAL  que  atestará  a  sua  validade,  exequibilidade  e  avaliação  de  resgate  atual,  e
das seguintes comprovações:
a)  Origem/aquisição  mediante  documento  respectivo  e  lançamento  contábil  por  meio  de  registro  no  balanço

patrimonial da  licitante;
b)  Apresentar  documento,  emitido  por  entidade  ou  organismo  oficial,  dotado  de  fé  pública,  demonstrando  a
correção   atualizada   monetariamente   do   título   (realizada   até   seis   meses   anteriores   a   data   marcada   para
apresentação da dita garantia), conforme parâmetros definido pelo Ministério da Fazenda;
c)  Serão  aceitos  apenas  e  tão  somente  títulos  com  vencimentos  passíveis  de  resgate  incontestável  sob  nenhum
aspecto, até a data correspondente ao prazo de validade da proposta de preços.
d)  Presumem-se  como  autênticos  os  títulos  oferecidos  pela  licitante,  reservando-se  a  Prefeitura  Municipal  de
Acopiara  o  direito  de  averiguar  a  sua  autenticidade.  Em  se  constatando  indícios  de  fraude,  se  obriga  a  oferecer
denúncia  ao Ministério Público.



7,Z.3  -  Caso  a  modalidade  de  garantia  escolhida  seja  a  fiança  bancária,  o  licitante  entregará  o  documento  no
original ou cópia autenticada, fornecido pela instituição que a concede, do qual deverá obrigatoriamente, constar:
7.2.3.1 -Beneficiário: Prefeitura Municipal de Acopiara.
7.2.3.2 -Objeto: Garantia da  participação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.9 2020.07.02.01
7.2.3.3 -Valor: 1% (um por cento) do valor estimado da licitação.
7.2.3.4 -Prazo de validade: mínimo de 03(três) Meses.
7.2.4 -Caso a  modalidade  de garantia seja seguro-garantia,  o  licitante deverá fazer a  comprovação da apólice  ou
de documento hábil  expedido  pela seguradora,  cuja vigência será  de,  no  mínimo, 03(três)  Meses contados a  partir
da data do recebimento dos envelopes.
7.3  -  A  garantia  de  manutenção  de  proposta  será  liberada  até  05  (cinco)  dias  úteis  após  esgotada  as  fases  de
habilitação  (Documentos de  Habilitação)  ou de  classificação (Propostas Comerciais),  para  as empresas inabilitadas
ou  desclassificadas,  ou  após  a  adjudicação,  exceto  para  a  vencedora  da  licitação,  que  será  liberada  no  mesmo

prazo, após a data de assinatura de Contrato.
7.4  -  Para  efeito  da  devolução  de  que  trata  o  subitem  anterior,  a  garantia  prestada  pela  LICITANTE,  quando  em
dinheiro,  será  atualizada  monetariamente,  por  meio  da  aplicação  da  Caderneta  de  Poupança,  calculada  "pro  rata
die".

7.5 -A garantia da proposta poderá ser executada;
a) se o licitante retirar sua proposta comercial durante o prazo de validade da  mesma;
b) se o licitante não firmar o contrato.

8 -DOS PROCEDIMENTOS

8.1 -A  Presidente  da  Comissão  Permanente de  Licitação fará  a verificação  da(s)  licitante(s)  que  protocolaram  os
documentos   de   habilitação,   conforme   item   4.2   deste   edital,   bem   como,   realizará   o   credenciamento   dos
representantes   presentes  à   sessão,  e  a  seguir,  colocará   os  documentos  de  credenciamento  para   rubricas  e
informará a todos os presentes, a  relação das empresas que acudiram a  participação do processo.
8.2  -Os  Documentos  de  Credenciamento  e  os  envelopes  `'A"  -Documentos  de  Habilitação  e  "8"  -Proposta  de
Preços, todos fechados, serão recebidos pela Comissão no dia, hora e local definidos no preâmbulo deste Edital.

8.2.1 -Após o(a)  Presidente(a)  da  Comissão  receber os  Documentos  de  Credenciamento e  Envelopes  "A"  e  `'8" e
declarar encerrado o prazo de recebimento dos Documentos de Credenciamento e  Envelopes, nenhum outro será
recebido e nem serão aceitos outros documentos que não os existentes nos referidos envelopes.
8.3 -Após a  Presidente da Comissão receber os Documentos de Credenciamento e  Envelopes "A" e "8" e declarar
encerrado o prazo de recebimento dos Documentos de Credenciamento e Envelopes,  nenhum outro será recebido
e nem serão aceitos outros documentos que não os existentes nos referidos envelopes.
8.4-Em  seguida,  os licitantes rubricarão os envelopes contendo as  Propostas de  Preços -"8", ficando a  comissão
em posse dos mesmos até a abertura e julgamento respectivo.
8.5  -  Posteriormente,  serão  abertos  os  envelopes  contendo  os  documentos  exigidos  para  fins  de  habilitação.  A
Comissão  examinará  os  aspectos  relacionados  com  a  suficiência,  a  formalidade,  a  idoneidade  e  a  validade  dos
documentos,   além   de   conferir  se   as   cópias   porventura   apresentadas   estão  devidamente   autenticadas   pelo
Cartório competente ou se são idênticas aos documentos originais, nas quais deverão ser apresentados.



8.5.1 -Será  inabilitada  a  licitante  que  deixar de  apresentar qualquer  um  dos  documentos  exigidos  no  envelope
"A", ou apresentá-los em desacordo com as exigências do presente Edital.

8.6 -Os documentos de  habilitação serão  rubricados  pelos  membros da  Comissão e  licitantes  interessados como
representantes das proponentes, que examinarão e rubricarão todas as folhas dos Documentos de Habilitação, em
seguida,  postos à disposição dos prepostos das licitantes para que os examinem e os rubriquem.
8.7 -A Comissão examinará  possíveis  apontamentos feitos  por prepostos  das licitantes,  manifestando-se sobre  o
seu acatamento ou não.
8.8  -  Se  presentes  os   prepostos  das  licitantes  à  sessão,   o(a)   Presidente(a)   da   Comissão  fará   diretamente  a
intimação  dos  atos  relacionados  com  a  habilitação  e  inabilitação  das  licitantes,  fundamentando  a  sua  decisão
registrando os fatos em ata. Caberá aos prepostos das licitantes declararem intenção de interpor recurso, a fim de

que  conste  em  ata  e  seja  aberto  o  prazo  recursal.  Os  autos  do  processo  estarão  com  vista  franqueada  ao
interessado na presença da Comissão.
8.8.1 -Poderá  haver a requisição de cópia dos autos, desde que seja feito por requerimento escrito.
8.8-Caso  não  estejam  presentes  à  sessão  os  prepostos  das  licitantes,  a  intimação  dos  atos  referidos  no  item
anterior  será   feita   através   do   meio   de   publicação   Oficial   do   Município,   iniciando-se   no   dia   útil   seguinte   à

publicação o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto em lei para a entrega à Comissão das razões e contrarrazões de
recursos  a  serem  interpostos  pelos  recorrentes,  bem  como,  publicidade  aos  atos  do  processo.  0  Procedimento
ficará será suspenso.
8.9  -  Decorridos  os  prazos  e  proferida  a  decisão  sobre  os  recursos  interpostos,  a  Comissão  marcará  a  data  e
horário em  que  dará  prosseguimento ao procedimento  licitatório,  cuja comunicação às licitantes será feita  com  a
antecedência  mínima  de  24  (vinte  e  quatro)  horas  da  data  marcada,  através  do  meio  de  publicação  Oficial  do
Município, de forma a dar publicidade aos atos do processo.
8.10   -   lnexistindo   recurso,   ou   depois   de   proferida   a   decisão   sobre   recurso   interposto,   a   Comissão   dará

prosseguimento ao procedimento licitatório.
8.11-Na  ausência  de  qualquer  preposto  de  licitante,  a  Comissão  manterá  em  seu  poder o  referido envelope,  que
deverá ser retirado  pela licitante no prazo de 30 (trinta) dias contados da  data  referida  no aviso que  marca a  data
da sessão de prosseguimento do procedimento licitatório.
8.12-Será  feita,  em  seguida,  a  abertura  do  Envelope  "8".  A  Comissão  conferirá  se  foram  entregues  no  referido
envelope a  Proposta, Orçamento, Cronograma  FÍsico-Financeiro e demais documentos solicitados  no item  6 deste
edital.

8.13-Em  seguida,  a  Comissão  iniciará  o  JULGAMENTO.  lnicialmente,  serão  examinados  os  aspectos  formais  da
Proposta. 0 não atendimento a  pelo menos uma das exigências deste Edital será motivo de  DESCLASSIFICAÇÃO da

Proposta.
8.14-A Comissão fará,  então,  o ordenamento das  propostas das demais licitantes  não desclassificadas  pela  ordem
crescente dos preços nelas apresentados;
8.15-A Comissão examinará,  da  licitante  cuja  proposta  está  em  primeiro,  segundo e terceiro  lugar,  o Orçamento.
Não  sendo  encontrados  erros  a  Comissão  declarará  a  licitante  classificada  em  primeiro  lugar  como  vencedora
desta licitação.
8.16-Caso  seja  encontrado  erro  ou  erros  a  Comissão  promoverá  desclassificação  da  proposta  e  fará  a  mesma
verificação  com   relação  à   proposta  da   licitante  que  apresentou  o  segundo  MENOR  PREçO  GLOBAL  e  assim



sucessivamente, observada a ordem crescente dos valores das propostas de preços, até que uma mesma empresa
tenha sua Proposta de Preços e o Orçamento da conformidade com todos os requisitos do Edital.
8.17-A Comissão  não  considerará  como erro as diferenças  por ventura  existentes  nos  centavos,  decorrentes  de
operações  aritméticas,   desde   que   o  somatório  das  diferenças  nos  centavos  não   ultrapasse  o  valor  em   real
correspondente a 0,1 (zero vírgula um por cento) do valor global do orçamento da  licitante.
8.18 -Caso duas ou  mais  licitantes que  não tenham  sido desclassificadas apresentem  suas  propostas com  preços
iguais, a Comissão fará sorteio para classificá-las, e adotará os procedimentos previstos neste capítulo.
8.19  -  Caso  a  proponente  com  proposta  de  preços  classificada  em  19  (primeiro)  lugar,  não  Seja  Microempresa

(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), a Comissão procederá de acordo com os subitens a seguir:
8.19.1 -Fica  assegurado,  como critério de  desempate o exercício do direito de  preferência  para  a  Microempresa

(ME)  ou  Empresa de Pequeno  Porte (EPP),  devendo a ]icitante estar presente  pai.a  poder exercer mencionado
direto à sessão pública de divu]gação do julgamento da análise das propostas de preços.
8.19.1.1 -Caso haja suspensão da sessão na data inicialmente estabelecida, a Comissão marcará previamente nova
data  de  prosseguimento,  ficando  à  cargo  do  licitante  a  obrigatoriedade  de  comparecimento  para  o  uso  deste
benefício.
8.19.2 -Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela Microempresa (ME) ou
Empresa  de  Pequeno  Porte  (EPP)  sejam  iguais  ou  até  10%  (dez  por  cento)  superiores  à  proposta  mais  bem
classificada, depois de ordenadas as propostas de preços em ordem crescente dos preços ofertados.
8.19.3 -Para efeito do disposto no subitem 8.19.1., ocorrendo empate, a Comissão procederá da seguinte forma:

a)  A  Mcroempresa  -  ME  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte  -EPP  mais  bem  classificada  poderá  apresentar

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em  que será classificada em
prímeiro lugar e consequentemente declarada vencedora do certame.
b)   Não  ocorrendo  à  contratação  da  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  na  forma  da  alínea
anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.19.2,
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
c)  Verificada  a  aceitabilidade  da  proposta,  a  licitante  ME  ou  EPP vencedora  deverá  apresentar a  proposta
devidamente adequada no prazo máximo e improrrogável de até 48 horas.

8.19.4  -  No  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pelas  Microempresa  (ME)  ou  Empresa  de  Pequeno
Pori:e (EPP)  que se encontrem  no  intervalo estabelecido no subitem 8.19.2,  será  realizado sorteio entre elas para

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar nova de preços, que deverá ser registrada em ata.
8.19.5 - Na  hipótese de  não contratação nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.19.6.  Ocorrendo  à  situação  prevista  no  subitem  8.19.3,  a  Microempresa  (ME)  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte

(EPP)mais bem classificada  deverá  apresentar nova  proposta de preços. Todos os atos deverão constar da ata  dos
trabalhos.
8.19.6.1 -Caso o representante da proponente que esteja enquadrada na situação do item 8.19.2 esteja presente
na referida sessão, o mesmo deverá ofertar a nova oferta no momento da sessão.
8.19.6.2 -Caso o licitante não esteja  presente na  sessão, fica  precluso o mencionado direito,  não podendo-o mais
ser ofertado posteriormente.



8.19.7-A Comissão,  após  os  procedimentos
fim  de  que  seja  lavrada  Ata  a  ser  assinada

e

previstos  nos  itens  anteriores  deste  capítulo,  suspenderá  a  sessão  a
pelos  membros  da  Comissão  e  pelos  prepostos  dos  licitantes  que

participam da  [icitação.
8.19.8-Se  presentes  os  prepostos  das  licitantes  à  sessão,  o(a)   Presidente(a)  da  Comissão  fará  diretamente  a
intimação dos atos relacionados com  o julgamento das  propostas, fundamentando a sua  decisão e  registrando os
atos em  ata. Caberá  aos  prepostos das licitantes se  manifestarem  sobre a  intenção de  interpor ou  não recurso,  a
fim  de que conste em ata  e seja  aber[o o prazo recursal. Os autos do processo estarão com vista franqueada  ao
interessado ou interessados na presença da Comissão.
8.19.9-Caso  não  estejam  presentes  à  sessão  os  prepostos  das  licitantes,  a  intimação  dos  atos  referidos  no  item
anterior será feita  através da  lmprensa Oficial  do  Município, iniciando-se  no dia útil  seguinte à  publicação o  prazo
de 05 (cinco) dias úteis previsto em  lei para a entrega a Comissão das razões de recursos a serem interpostos pelos
recorrentes, bem como, publicidade aos atos do processo. 0 Procedimento ficará será suspenso.
8.19.10-As  dúvidas  que  surgirem  durante  as  reuniões  serão  esclarecidas  pelo(a)  Presidente(a)  da  Comissão,  na

presença dos prepostos das licitantes.
8.19.11  -  À  Comissão  é  assegurado  o  direito  de  suspender  qualquer  sessão  e  marcar  seu  reinicio  para  outra
ocasião, fazendo constar esta  decisão da Ata dos trabalhos.  No caso,  os  envelopes ainda  não abertos deverão ser
rubricados pelos membros e  pelos licitantes interessados.
8.19.12 -A Comissão poderá,  para analisar os Documentos de  Habilitação, as  Propostas e os Orçamentos, solicitar

pareceres técnicos e  suspender a  sessão  para  realizar diligências a fim  de  obter  melhores subsídios  para  as suas
decisões.
8.19.13  -Todos  os  documentos  ficarão  sob  a  guarda  da  Comissão  Permanente  de  Licitação,  até  a  conclusão  do

procedimento.
8.19.14 -No caso de  decretação de feriado que coincida  com a data  designada  para  entrega  dos envelopes  `'A" e
``8"  e  suas  aberturas,  esta  licitação se  realizará  no  primeiro  dia  útíl  subsequente,  na  mesma  hora  e  mesmo  local,

podendo,  no  entanto,  a  Comissão  definir  outra  data,  horário  e  até  local,  fazendo  a  publicação  e  divulgação  na
mesma forma do início.
8.19.15-A  Comissão  não  considerará  qualquer  oferta   de  vantagens  não  prevista   neste  Edital,   nem   preço  ou
vantagem baseada nas propostas das demais licitantes.
8.19.16 -Ocorrendo discrepância entre qualquer preço numérico ou por extenso, prevalecerá este último.
8.19.17  -  Quando  todas  as  licitantes  forem  inabilitadas  ou  todas  as  propostas  forem  desclassificadas,  em  não
havendo intenção de interposição de recurso por parte de licitante, a Comissão poderá fixar às licitantes,  prazo de
08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas.
8.19.18   -   Abertos   os   envelopes   contendo   as   Propostas,   após   concluída   a   fase   de   hab"tação,   não   cabe
desclassificar  a  proposta  por  motivo  relacionado  com  a  habilitação,  salvo  em  razão  de  fato  superveniente  ou  só
conhecido após o julgamento.
8.19.19  -Ficará  a  cargo  da  Presidente  a  definição  do  momento  da  devolução dos  envelopes  ''A"  e  `'8"  que  por
ventura não tenham sido abertos no decorrer do processo.

9 -DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃ0



0

0

9.1 -A Comissão emitirá  relatório contendo o julgamento e resultado deste Edital, com classificação das licitantes,

que estará assinado pelos membros que dela participaram.
9.2 -A Adjudicação e a  Homologação da  licitação em favor da licitante cuja  proposta de preços seja classificada em

primeiro    lugar    são    da    competência    da    SECRETÁRIA    MUNICIPAL    DE    AGRICULTURA    E    DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL.

9.3 -A SECRETÁRIA MUNicIPAL DE AGRICULTURA E  DESENVoLVIMENTO SUSTENTÁVEL, se  reserva  o direito de  não

homologar  e  revogar  a  presente  licitação,  por  razões  de  interesse  público  decorrente  de  fato  superveniente
devidamente  comprovado,  mediante  parecer escrito  e  fundamentado sem  que  caiba  a  qualquer das  licitantes  o
direito.

10 - DO CONTRATO

10.1 -0  Município de Acopiara,  através da SECRETARIA DE AGRICULTURA E  DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,  e a

licitante  vencedora   desta   licitação   assinarão   contrato,   no   prazo  de   05   (CINCO)   DIAS,   contados  da   data   da
convocação para este fim expedida pela Prefeitura  Municipal sob pena de decair do direito à contratação.
10.1.1  -  A  convocação  do  licitante  vencedor  se  dará  através  de  publicação  em  jornal  de  grande  circulação  ou
correspondência  com Aviso de  Recebimento ou,  ainda, através de endereço eletrônico válido a  ser fornecido  pelo
Licitante na fase de proposta, conforme modelo fornecido.
10.2 -A  recusa  injusta  da  licitante vencedora  em  assinar o  Contrato,  aceitar ou  retirar o  instrumento equivalente
dentro do  prazo estabelecido  pelo órgão contratante caracteriza  o descumprimento total  da  obrigação assumida,
sujeitando-a  a  multa  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  da  obra  ou  serviço  constante  de  sua  proposta  de

Preços.
10.3 -A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada  por representante da  Prefeitura  Municipal de
Acopiara especialmente designado.

10.3.1   -0   representante   da   Prefeitura   Municipal   de   Acopiara   anotará   em   registro   próprio  todas   as
ocorrências  relacionadas  com  a  execução  do  contrato,  determinando  o  que  for  necessário  à  regularização  das
faltas ou defeitos observados.

10.3.2   -  As   decisões   e   providências   que   ultrapassarem   a   competência   do   representante   deverão  ser
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
10.4 -A Contratada  deverá  manter preposto(s), aceito pela  Prefeitura  Municipal,  no local a ser prestado o serviço,

para representá-lo na execução do contrato.
10.4.1   -    Fica   a    contratada    na    obrigação   de   manter,   durante   toda    a    execução   do   contrato,   em

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
'icitação.

10.5 -A  Contratada  é  responsável  pelos encargos trabalhistas,  previdenciários, fiscais  e  comerciais  resultantes  da
execução do contrato.
10.6 -0  prazo  para  o início da  execução dos serviços fica  fixado em  05  (CINCO)  DIAScontados a  partir da  data  da
assinatura da Ordem de Serviço.
10.7  -A  assinatura  da  ordem  de  serviços  poderá  ser  de  forma  presencial,  bem  como,  ser  enviada  ao  licitante
vencedor  se   dará   através  de   publicação   em  jornal   de  grande   circulação  ou   correspondência   com   Aviso  de



e

Recebimento ou,  ainda, através de endereço eletrônico válido a ser fomecido pelo Licitante em seus documentos
de habilitação ou em sua proposta de preços, conforme modelo fornecido.
10.8  -0  contrato  terá  vigência  de  12  (DOZE)  MESES,  sendo  que  o  prazo  para  a  execução  dos  serviços  do  é  de
03(três) Meses, contados da assinatura da ordem de serviço.
9.9  -  A  prorrogação  de   prazo  deverá  ser  justificada   por  escrito  e   previamente   autorizada   pela  SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

10.10 -Ocorrerá  a  rescisão  do  contrato,  independentemente  de  interpelação judicial  ou  extrajudicial  e  sem  que
caiba à Contratada direito a indenização de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos:

10.10.1 -não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou da  legislação vigente;
10.10.2 -  lentidão  na  execução  dos serviços,  levando a  Prefeitura  Municipal  a  presumir pela  não conclusão

dos mesmos nos prazos estipulados;
10.10.3 -cometimento reiterado de erros na execução dos serviços;
10.10.4 -concordata, falência ou dissolução da firma ou insolvência de seus sócios, gerentes ou diretores;
10.10.5  -  alteração  social  ou  a  modificação  da  finalidade  ou  de  estrutura  da  empresa,  que  prejudique  a

execução do contrato;
10.10.6 -razões de interesse público, de alta  relevância de amplo conhecimento, justificados e determinados pela
Prefeitura  Municipal;

10.10.7 -0  atraso superior a  90 (noventa)  dias dos  pagamentos devidos pela  Prefeitura,  decorrentes de obras ou
serviços, ou  parcelas destes já  recebidos ou executados, salvo em  caso de  calamidade  pública,  grave  perturbação
da ordem  interna  ou guerra,  assegurado à Contratada  o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja  normalizada a situação;
10.11 -A rescisão amigável do contrato,  por acordo entre as partes, deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada do Ordenador de Despesas.
10.12 -  É  facultada  à  Prefeitura  Municipal  de  Acopiara,  quando  o  convocado  não  assinar termo  do  contrato  no

prazo e nas condições estabelecidas  neste  Edital convocar os licitantes remanescentes,  na ordem de classificação,
para  fazê-lo  em  igual  prazo  e  nas  mesmas  condições  propostas  pelo  primeiro  classificado,  inclusive  quanto  aos
preços atualizados, de conformidade com este Edital, ou revogar esta licitação.
10.13 -  A Prefeitura  Municipal  de Acopiara  poderá,  a  seu  critério,  determinar a  execução antecipada  de serviços,
obrigando-se a Contratada a realizá-los.

11 -DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES AO CONTRATO

11.1-    À  Contratante  caberá   o  direito  de  promover  acréscimos  ou  supressões  nos  serviços,  que  se  fizerem
necessários,  até  o  limite  correspondente  a  25%  (vinte  e  cinco  por cento)  do valor inicial  do  contrato,  e,  no  caso

particular de  reforma,  até  o  limite  de  50%  (cinquenta  por cento),  mantendo-se  as  demaís  condições do  contrato
nos termos do art. 65, parágrafo 19, da Lei n9 8.666/93.
11.2 -     Caso haja acréscimo ou diminuição no volume dos serviços este será objeto de Termo Aditivo ao contrato,
após o que será efetuado o pagamento, calculado nos termos do item 10.1.

12 -DO PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENT0 E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO



12.1-0  Pagamento será efetuado conforme medição,  na  proporção de execução dos serviços, em até 30 (TRINTA)
DIAS  após  a  emissão  da   Nota   Fiscal,  mediante  atesto  do  recebimento  dos  serviços  e  o  encaminhamento  da
documentação   necessária,   observadas   as   disposições   editalícias,   através   de   crédito   na   Conta   Bancária   do
fornecedor,  de  acordo com  os valores contidos  na  Proposta  de  Preços do  licitante em conformidade  com  projeto
básico.

12.2  A  CONTRATADA  deverá  apresentar  juntamente  com  cada   medição  Relatório  Mensal  sobre  Segurança  e
Medicina  do Trabalho  da  obra/frente  de  serviço,  indicando,  se  for  o  caso,  os  acidentes  ocorridos  e  respectivas

providências  tomadas,  fiscalizações  realizadas  pela  Superintendência  Regional  do  Trabalho  e  resultados  destas,
bem como as inspeções de iniciativa da  própria CONTRATADA.
12.3 -0 valor do presente Contrato não será objeto de reajuste antes de decorrido 01 (um) ano da sua assinatura,
circunstância  na  qual  as  faturas  serão  reajustadas  com  base  na  variação  do  índice  nacional  da  construção  civil

(lNCC -Coluna 35) divulgado  pela  Fundação Getúlio Vargas -FGV.

12.4  -REEQUILÍBRIO  ECONÔMICO-FINANCEIRO:   Na   hipótese  de  sobrevirem  fatos  imprevisíveis,  ou  previsíveis,

porém  de  consequências  incalculáveis,  retardadores  ou  impeditivos da  execução do  ajustado,  ou  ainda,  em  caso
de força  maior,  caso fortuito  ou fato  do  príncipe,  configurando álea  econômica  extraordinária  e  extracontratual,

poderá,   mediante   procedimento   administrativo   onde   reste   demonstrada   tal   situação   e   termo   aditivo,   ser
restabelecida  a  relação que as  partes  pactuaram  inicialmente  entre os encargos do contratado e a  retribuição da
Administração  para  a  justa  remuneração  do fornecimento,  objetivando  a  manutenção  do  equilíbrio  econômico-
financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65,11, "d" da  Lei Federal  n.9 8.666/93, alterada e consolidada.
12.5 - lndependentemente de. declaração expressa, fica subentendido que,  no valor pago pelo contratante, estão
incluídas   todas   as   despesas   necessárias   à   execução   dos   serviços,   inclusive   as   relacionadas   com   materiais,
equipamentos e mão-de-obra.

13 -DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

13.1 -A despesa decorrente da  contratação correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da

PREl:EITURA  MUNICIPAL  DE  ACOPIARA-RECURSOS  ORDINÁRIOS  e  TRANSFERÊNCIA   DE   RECURS0   DA  UNIÃO

através    da    SECRETARIA    DE   AGRICULTURA   E   DESENVOLVIMENTO   SUSTENTÁVEL,    nas   seguintes    Dotações

orçamentárias respectivamente:

•.- UNIDADE FUNÇÀO/SUBFUNÇÁO/PROGRAMA/
foNTE ELEMENTO t)E DESPESAS   +

ORç. P-Am\ DO PROI ETO-ATWI DAI]E
10 1001 20.605.1602.1.028 151000/101000 4.4.90.51.00

14 -DOS RECURSOS

14.1 -Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos no prazo de 05 (cinco) dias
úteis contados da intimação do ato.
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14.2  -Os   recursos   deverão   ser  dirigidos   ao   SECRETÁRIO   MUNICIPAL   DE  AGRICULTURA   E   DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL,  interpostos  mediante  petição  datilografada,  devidamente  arrazoada  subscrita  pelo  representante
legal da recorrente, que comprovará sua condição como tal.
14.3 -Os recursos relacionados com a habilitação e inabilitação da licitante e do julgamento das propostas deverão
ser  entregues  o(a)   Presidente(a)  ou  a   um  dos  Membros  da  Comissão  Permanente  de  Licitação  da   Prefeitura
Municipal de Acopiara,  no devido prazo,  não sendo conhecidos os interpostos fora dele.
14.4  -  lnterposto,  o  recurso  será  comunicado  aos  demais  licitantes,  que  poderão  impugná-los  no  prazo  de  05

(cinco) dias  úteis.
14.5 -Decidido  o  recurso  pela  Comissão,  deverá  ser enviado,  devidamente  informado,  a  SECRETÁRIA  MUNICIPAL
DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,  que  proferirá sua  decisão.

14.6 -Nenhum  prazo de recurso se inicia  ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada  ao
interessado.
14.7 -Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

15 -DAS PENALIDADES E DAS SANçÕES

15.1 -    A licitante  que,  convocada  pela  PMA  para  assinar o  instrumento  de  contrato,  se  recusar a  fazê-lo  dentro
do   prazo   previsto   nesta   CONCORRÊNCIA   PÚBLICA,   sem   motivo  justificado   aceito   pela   PMA,   estará   sujeita   à
suspensão temporária de participação em  licitação  promovida  pelos órgãos do Município de Acopiara,  pelo  prazo
de 02 (dois) anos.
15.2-    0  atraso  injustificado  na   execução  do  contrato  sujeitara   a   Contratada  à   multa  de  mora   prevista   no

presente  Edital,  podendo  a  PMA  rescindir unilateralmente  o  contrato.  À Contratada  será  aplicada,  ainda,  a  pena
de SUSPENSÃO  de  participação  em  licitação  promovida  pelos órgãos  do  Município de Acopiara,  pelo  prazo  de  02

(dois) anos, período durante o qual estará impedida de contratar com o Município de Acopiara.
15.3 -     Em caso de a Licitante ou Contratada ser reincidente, será declarada como inidônea para  licitar e contratar
com o Município de Acopiara.
15.4-     As  sanções  previstas  neste  Edital  serão  aplicadas  pela  PMA,  à  licitante  vencedora  desta  licitação  ou  à
Contratada, facultada a defesa prévia da interessada nos seguintes casos:

15.4.1-de 5 (cinco)  dias úteis,  nos casos de ADVERTÊNCIA e de SUSPENSÃ0;

15.4.2 -de  10  (dez)  dias  da  abertura  de vista  do  processo,  no  caso  de  DECLARAÇÃO  DE  IDONEIDADE  PARA

LICITAR 0U  CONTRATAR COM 0  MUNICíPIO  DE Acopiara.

15.5-As  sanções  de ADVERTÊNCIA,  SUSPENSÃO  e  DECLARAÇÃO  DE  INDONEIDADE  PARA  LICITAR OU  CONTRATAR

COM 0 MUNICÍPIO DE Acopiara poderão ser aplicadas juntamente com as de MULTA prevista neste  Edital;
15.6  -  As  sanções  de  SUSPENSÃO   e   de   DECLARAÇÃO   DE   INDONEIDADE   PARA   LICITAR   E   CONTRATAR  COM   0

MUNICÍPIO   DE  Acopiara,   poderão  também  ser  aplicadas  às  licitantes  ou  aos  profissionais  que,  em   razão  dos
contratos firmados com qualquer órgão da Administração Pública  Federal,  Estadual e Municipal:

1 -tenha sofrido condenação definitiva  por praticarem,  por meios dolosos, fraude fiscal  no recolhimento de

quaisquertributos;
11 -tenham praticados atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;



111 -demonstrem  possuir idoneidade  para contratar com a Administração Pública  em virtude de atos  ilícitos

praticados.
15.7 -    Somente após a Contratada  ressarcir o Município de Acopiara  pelos prejuízos causados e após decorrido o

prazo  de  SUSPENSÃO  aplicada  é  que  poderá  ser  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que
aplicou a sanção.
15.8   -   A   declaração   de   idoneidade,   é   da   competência   exclusiva   do   SECRETÁRIO(A)   MUNICIPAL   DE   OBRAS,

SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE do Município de Acopiara.

16-DA TENTATIVA DE FRAUDE E FRUSTAÇÃO DOS ATOS DO PROCESSO E DEMAIS DITAMES LEGAIS

16.1-  A tentativa  de  fraude  ou  frustação  dos  atos  e  ações  a  serem  realizados  por  parte  dos  proponentes,  há

qualquer  momento  do  presente  processo,  poderá  caracterizar  o  enquadramento  dos  mesmos  nas  sansões  dos
crimes  e  penas  previstas  do  Art.  909,  Art.  939  e  Art.  969  da  Lei  Federal  8.666/93,  e  sendo  necessário,  ainda,
abertura e instauração do devido processo administrativo para a averiguação e apuração dos fatos ocorridos, de
forma a aplicação das devidas penalidades e punições cabíveis.
16.2 -É facultado  a  Comissão  Permanente  de  Licitação,  em  qualquer ausência  ou  omissão  quanto a  instruções  e
ditames  deste  edital,   a   aplicação  das   normas,   instrumentos  e  demais  fontes   legais  do  instrumento  jurídico
brasileiro, de forma a manter ideal e legal transcorrer dos atos e ações dos procedimentos do certame.

17 -CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DILIGÊNCIAS, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

®

17.1.   Qualquer   pessoa   poderá   solicitar  esclarecimentos,   providências   ou   impugnar  este   edital.   No  caso   de
impugnação,   qualquer  cidadão  é   parte  legítima   para  impugnar  um  edital   de   licitação  por  irregularidade   na
aplicação  da  Lei  n9  8.666A3  no  prazo  de  até  05  Ícincot  dias  antes  da  data  fixada  recebimento  das  propostas.
Quando  for licitante,  a  impugnação  deverá  ser  realizada  até  o  seEundo  dia  útil  que  anteceder a  abertura  dos
envebpes de habilitação.
17.1.1.  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração a  pessoa que  não
o fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
17.1.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até
o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
17.1.3.   Somente   serão   aceitos   esclarecimentos,   providências   ou   impugnação   do   ato   convocatório   quando

protocolizados   perante  a  Comissão  de   Licitação  da   PMA,   na  Avenida  José   Marques   Filho,   n9   600,  Aroeira  -
Acopiara - Ceará,  CEP 63.560-000 ou  através do telefone  (88)  3565-0116, de segunda  a sexta-feira,  no  horário de
08:00 às 12:00 horas, serão aceitos envios via fac-símile ou e-mail, através do email:licitaacopiara@hotmail.com
17.2.  Somente  serão  aceitas  solicitações  de  esclarecimentos,   providências  ou  impugnações  mediante  petição
confeccionada  em  máquina  datilográfica  ou  impressora   eletrônica,  em  tinta  não   lavável,  que   preencham  os
seguintes requisftos:
17.2.1. 0 endereçamento o (a)  Presidente da Comissão Permanente de Licitação da  Prefeitura de Acopiara;
172.2.  A  identificação  precisa  e  completa  do  autor e  seu  representante  legal  (acompanhado  dos  documentos
comprobatórios)   se  for  o   caso,   contendo   o   nome,   prenome,   estado   civil,   profissão,   domicílio,   número   do
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documento  de  identificação,  devidamente  datada,  assinada  e  protocolada  na  sede  da  Comissão  Permanente  de
Licitação da  Prefeitura de Acopiara,  dentro do prazo editalício;
17.2.3. 0 fato e o fundamento juri'dico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos;
17.2.4. 0 pedido, com suas especificações;
17.3. Caberá a  (o) Presidente decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro)  horas.
17.4.  A  resposta  do  Município de Acopiara,  Ceará  será  disponibilizada  a todos  os  interessados  mediante  afixação
de  cópia da  íntegra  do ato proferido pela administração  no flanelógrafo da Comissão  Permanente de  Licitação da
Prefeitura   de   Acopiara,   conforme   disposto   na   Lei   Orgânica   do   Município   e   constituirá   aditamento   a   estas
lnstruções.
17.5. 0 aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado.
17.6.  Acolhida  a  petição  de  impugnação  contra  o  ato  convocatório  que  importe  em  modificação  dos termos  do
edital  será  designada  nova  data  para  a  realização  do  certame,  exceto  quando,  inquestionavelmente,  a  alteração
não afetar a formulação das propostas.
17.6.1.  Qualquer modificação  neste  edital  será  divulgada  pela  mesma forma  que se  deu  ao texto original,  exceto

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
17.7. DILIGÊNCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatório, o (a)  Presidente ou a autoridade superior, poderá

promover diligências  no sentido de obter esclarecimentos,  confirmar informações ou  permitir que sejam sanadas
falhas  formais  de  documentação  que  complementem  a  instrução  do  processo,  vedada  a  inclusão  posterior  de
documento ou informação que deveria constar originariamente da  proposta, fixando o prazo para a  resposta.
17.7.1.   Os  licitantes  notificados  para   prestar  quaisquer  esclarecimentos  adicionais  deverão  fazê-Io   no  prazo
determinado pelo (a) Presidente, sob pena de desclassificação/inabilitação.
17.8.  A  presente  licitação  poderá  ser anulada  em  qualquer tempo,  desde  que  seja  constatada  irregularidade  no

processo e/ou em seu julgamento, ou revogada  por conveniência da Administração sem que tal ato gere qualquer
indenização ao participante.

18. DAS CONDlçõES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERvlços:

18.1.  A  CONTRATADA  estará  obrigada  a  satisfazer  os  requisitos  e  atender  a  todas  as  exigências  e  condições  a
seguir estabelecidas: a) Prestar os serviços de acordo com os Projetos básicos e seus complementos;
b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais

pertinentes ao objeto contratado;
c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de
cada  material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sei.am de sua
fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislação pertinente, antes da ia (primeira) medição,
cronograma e descrição da implantação das medidas preventivas definidas no Programa de Condições e Meio
Ambiente de Trabalho na  lndústria da Construção -PCMAT, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
-PCMSO e seus respectivos responsáveis, sob pena de retardar o processo de pagamento;

e) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA ou CAU, na forma da  Lei, e apresentar o comprovante
de "Anotação de Responsabilidade Técnica" correspondente antes da apresentação da  primeira fatura, perante a
Secretaria  Municipal, sob pena de retardar o processo de pagamento;



f) Registrar o Contrato decorrente desta licitação junto ao lNSS, e apresentar a matrícula correspondente antes da
apresentação da primeira fatura,  perante o CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento;

g) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem  necessários, até os
limites previstos em lei.

19. DO ACOMPANHAMENTO DOS SERvlços E FISCALIZAÇÃ0

19.1.  Os serviços objeto desta  Licitação serão acompanhados  pelo GESTOR/FISCAL especialmente designado  pelo
CONTRATANTE  para  esse fim,  e fiscalizados por engenheiro designado  pela  Prefeitura,  os quais deverão ter perfil

para  desempenhar  tais  tarefas,  proporcionando  a  estes  o  conhecimento  dos  critérios  e  das  responsabilidades
assumidas.
19.1.1.   Para   o  acompanhamento  de  que  trata  o  subitem  anterior,   compete  ao  GESTOR/FISCAL  entre  outras
atribuições:   planejar,   coordenar  e   solicitar  da   CONTRATADA  e  seus   prepostos,   ou   obter  do   CONTRATANTE,
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom  andamento da  execução do objeto licitado e anexar
aos   autos   do   processo   correspondente   cópia   dos  documentos  escritos  que  comprovem   as  solicitações   de

providências;

19.1.2. Compete à FISCALIZAÇÃO dentre outras atribuições:
a)  Exigir fiel cumprimento do Contrato e seus ADITIVOS pela CONTRATADA;
b) Solicitar o assessoramento técnico, caso necessário;
c) Verificar e atestar as medições e encamínhá-las para aprovação do CONTRATANTE;
d) Zelar pela fiel execução do objeto e pleno atendimento às especificações explícitas ou implícitas;
e)  Controlar  a  qualidade  e  quantidade  dos  materiais  utilizados  e  dos  serviços  executados,  rejeitando  aqueles

julgados não satisfatórios;
f) Assistir a CONTRATADA na escolha dos métodos executivos mais adequados;

g)  Exigir da  CONTRATADA a  modificação de técnicas inadequadas,  para  melhor qualidade  na  execução do  objeto
licitado;

h) Rever, quando necessário, o projeto e as especificações técnicas, adaptando-as às condições específicas;
i)  Dirimir as eventuais omissões e discrepâncias dos desenhos e especificações;

j)  Verificar  a   adequabilidade  dos  recursos  empregados  pelo  CONTRATANTE,  exigíndo  a   melhoria   dos  serviços
dentro dos prazos previstos;
k)  Anotar  em  expediente  próprio  as  irregularidades  encontradas,  as  providências  que  determinou  os  incidentes
verificados e o resultado dessas medidas;
1) Estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do Contrato;
m)  Determinar a  paralisação da  execução do Contrato quando, objetivamente, constatada  uma  irregularidade que

precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidão;
n)  Emitir  atestados  ou  certidões  de  avaliação  dos  serviços  prestados,  das  obras  executadas  ou  daquilo  que  for

produzido pelo CONTRATADO;
o) Conhecer detalhadamente o Contrato e as cláusulas nele estabelecidas;

p)  Levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar às suas possibilidades de correção;
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q)  lndicar ao gestor que efetue glosas de  medição por serviços/obras mal executados ou  não executados e sugerir
a aplicação de penalidades ao CONTRATADO em face do inadimplemento das obrigações;
r)  Planilha  de Orçamento, contendo  preços unitários e totais de todos os itens dos serviços constantes do ANEXO
l[-PROJETO  BÁSICO;

s) Composição de custos dos Benefícios e Despesas lndiretas -BDI;
t) Cronograma  FÍsico-Financeiro compatível com a obra;
u) Confirmar a medição dos serviços efetivamente realizados, dos cronogramas de execução do objeto contratado

20. DA GARANTIA DE EXECUçÃO DO CONTRATO

20.1. A licitante que apresentar a menor proposta deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no prazo

máximo  de  05   (cinco)   dias  corridos,  contados  da   data   que  solicitado   pelo  CONTRATANTE,  comprovante  de

prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato que será confeccionado, mediante
a opção por uma das seguintes modalidades:

20.1.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida  pública;

20.1.1.1.  A garantia  em  apreço,  quando  em  dinheiro,  deverá  ser efetuada  através  de  emissão  e  pagamento  de

Documento de Arrecadação Municipal-DAM emitido pelo setor competente em favor do município de Acopiara.

20.1.2. Seguro-garantia,   ou   Fiança bancária.

20.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois

décimos por cento) do valor global do Contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).

20.3.  0  atraso  superior  a  25  (vinte  e  cinco)  dias  autoriza  a  Administração  a  promover  o  bloqueio,  a  qualquer

momento e de qualquer medição, de pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do

valor global do Contrato, a título de garantia.

20.3.1. 0  bloqueio efetuado com base no item supra  não gera direito a  nenhum tipo de compensação financeira à

CONTRATADA.

20.3.2.  A  CONTRATADA,  a  qualquer tempo,  poderá  substituir  o  bloqueio  efetuado  com  base  no  item  21.3  por

quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança
bancária.

21. DAS SUBCONTRATAçÕES

2.1.  A  CONTRATADA  poderá  subempreitar  parte  da  obra,  desde  que  autorizada  pelo  CONTRATANTE,  conforme
exigências:
21.1.1.  Serão aceitas subcontratações de outros  bens e sewiços  para  o fornecimento do  objeto deste  Contrato.
Contudo,  em  qualquer  situação,  a  PROPONENTE  vencedora  é  a  única  e  integral  responsável  pelo  fornecimento

global do objeto.



22.1. 0 objeto desta Licitação será recebido:
a)  Provisoriamente,  pelo  responsável  por seu  acompanhamento  e  fiscalização,  mediante termo  circunstanciado,
assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação da CONTRATADA;
b)  Definitivamente,  pela  equipe  ou  comissão técnica, designada  pelo CONTRATANTE, mediante Termo de Entrega
e   Recebimento   Definitivo,   circunstanciado,   assinado   pelas   partes,   em   até   90   (noventa)   dias   contados   do
recebimento provisório, período este de obsewação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93;
22.2.  0  Termo  de  Entrega  e  Recebimento  Definitivo  só  poderá  ser emitido  mediante  apresentação  da  baixa  da
obra no CREA e no lNSS.
23 -DAS DISPoslçõES l:INAIS

0

23.1 -As informações sobre  esta  licitação  podem ser obtidas junto à  Comissão  Permanente de  Licitação da  PMA,
na  AVENIDA  JOSE  MARQUES  FILHO,   N9  600  -AROEIRA    -  CEP.  63.560-000,  ACOPIARA,  CEARÁ  ou  através  do

telefone    (88)    3565-0116,    de    segunda    a    sexta-feira,    no    horário   de   08:00   às   12:00    horas,    através    do
email:licitaacopiara@hotmail.com
23.2 -Cópias do edital e  anexos serão fornecidas mediante  Protocolo de  Retirada  de  Edital,  mediante pagamento
de  cópia  reprográfica,   na  Sede  da  Comissão  Permanente  de  Licitação  da   Prefeitura   Municipal  de  ACOPIARA,
situada  AVENIDA JOSE  MARQUES  FILHO,  N9  600 -AROEIRA   -CEP.  63.560-000, ACOPIARA,  CEARÁ  ou  através  do

telefone  (88)  3565-0116,  de  segunda  a  sexta-feira,  no  horário  de  08:00  às  12:00  horas,  ficando  os  autos  do

presente  processo  administrativo  à  disposição  para  vistas  e  conferência  dos  interessados,  ficando  o  licitante
obrigado a;
23.3 -     Sem  que  caiba  aos  licitantes  qualquer tipo  de  reclamação  ou  indenização,  fica  assegurado  à  autoridade
competente:
23.3.1 -Alterar as condições do presente edital, fazendo a reposição do prazo na forma da Lei;
23.3.2   -   Revogar   a   presente   licitação   por   razões   de   interesse   público   decorrente   de   fato   superveniente
devidamente comprovado.
23.3.2.1  -  A  autoridade   competente   deve   anular  esta   licitação,   por  ilegalidade,   mediante   parecer  escrito  e
devidamente fundamentado.
23.4 -Quaisquer esclarecimentos serão prestados pela Comissão ou pela PMA, durante o expediente normal.
23.5 -Fica eleito o foro de Acopiara (CE)  para dirimir qualquer dúvida  na execução deste Edital.

Acopiara (CE), 03 de Julho de 2020.

PRESIDENTE DA C.P.L.
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iiÀRéõFÍÀARDÁ
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<g

L,r^l-
OBRA: SISTEMA  DE ABASTECIMENTO  DEÁGUA DE ACOPIAFU€E DATA : 01lolc020                    ./úE8{t2`i.i890. ' J e  ^

(ADIJTORA TRUSSU/ACOPIARA) `":_       ..".,"j.._../S.    ``:`      `::+
LOCAL: TRECHO TRUSSU A VILA CAIXA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA SINApl              202ml  coMDE§ONERAÇÁO      o84.13%           47.86%           03C020
ScicreiariÉ  da  lrih aeslrulura '€                    _  Jl_1

5`r//
#  Fki_

COD DESCRIÇÃO HORAo/o
-fü_És%_

{3,.``
A GRUPOA

A1 lNSS 0.00 00

A2 SEsl 1,50 1.50

A3 SENAl 1,00 1,00

A4 lNCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salário  Educação 2.50 2.50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3.00

A8 FGTS 8,00 8,00

TOTAL 16,80 16,80

8 GRUPO 8

81 Descanso Semanal Remunerado 17.85 0.00

82 Feriados 3,71 0,00

83 Auxílio - Enfermidade 0,92 0,71

84 i 3° Salário 10,83 8,33

85 Licença PatemidadE 0,07 0,06

86 Faltas Justificadas 0,72 0.56

87 Dias de Chuvas 1,55 0,00

88 Auxílio Aciden(e de Trabalho 0.11 0,09

89 Férlas Gozadas 9.18 7,07

810 Salário Matemidade 0.03 0,02

TOTAL ¢4,97 •:,

C GRUPO C

C1 Aviso  Prévío  lndenizado 5.60 4,31

C2 Aviso  Prévio Trabalhado 0,13 0.10

C3 Férias lndenizadas 4,40 3,39

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4.81 3,70

C5 lndenizaçãoAdícional 0,47 0,36

TOTAL 15'41 11 '86

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo 8 7,55 2,83

D2 Reincidência de Grupo A sobre Av so  Prévio Trabalhado e F`eincldência 0,47 0.36
do FGTS sobre Aviso Prévio lnde zado

TOTAL 8'02 3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69°/o

A+B+C+D



ÀPço¥::Íiià'RDÀ                  ,ãQ::;hN:NkTqêoê<<ã

C2777      1                                                                                                                             E5CAVAÇAO DE MATERJAL DE3A. CATA FOGO                                                 \ -/| J -0CJZÍCL(0uJ`J:<ÕZLIJ
Códígo     |                                                                                              Descrição Unidade CoeflÊleAte 1I` To®l

Equli)amet`tos
1 \ \

10728 COMPRESSOR  IJE AR 250 PCM (CHP) H              !                           0,19 8' J#3
10759 FERFURATRIZPNEuh^ÁTICA(CHP| CHP 0,39 18,84 _ 7,,0

Tolill 24.Ô43

Mão do obra

647 BLASTER OINAWTA00R OU CABO DE FOGO H 0,39 11,66 4.5'0

6111 SEfníEr\rTE OE OBRA§ H 2.89 8,54 2¢.050

Totô' 20.'09
Materhls

12326 ESPOLETA uN Ojo ¢,43 2.2'5
'2329 ESTOPIM M 2,50 5,53 13.025

'2417 RETARDO UN 0,50 53j2 26.760
'2507 DLNAMn.E KC 1.32 19,9S 26,„¢

Total 69.134
r..   ._     :     3Za9EZ

C3412 CAIXA P/ REG15TRO DE l)ESCARGA EM ALVENARIA l)E"OL0 MAaç0  200<ON<=Oomm
Có,]lgo Descrlção l'n!dade |     CoEflclente Preço Tota'

ltens

7268 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8  FUROS,  l)E 9 X  19 X 29 CM M2 4S4.00 Oj8 263J20
C0216 ARMADIJRA CA.50A MÉDIA D: 6,3 A 10,Omm KG 26,92 ?.3,. 2ü314
C0838 CONCRETO  P~lBR.,  FCK  10  Mpa  COM AGREGAD0 ADQUIRIDO M3 1,09 315,34 343,72Z
C0840 CONCRETO  P~lBR.,  FCK IS Mpa COM AGREGAD0 ADQUIRIDO M3 1,17 332.08 388j38

C2123
REB000    C/ARGAMASSA    DE   CAL    HIDRATAOA    E   AREIA   PENEIRAOA   TRAç0    1:3     ESPS    mmP/PAREOE

M2 30,00 19,15 S74,638
__À" _- 7 ü 5

C0650 cAlxA p/ REGlsmD ou vENTosA EM ALVENARIA DETLJ010 MAC|ç0  200<ON¢500mm
Códígo Desolção Ullld@de Qu3rit]dade P,eço Totõl

'úns
345S6 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL IÓ X 19 X 29 CM,  FSK  10  MPA (NBR  6136) uN 454,00 Oj8 2633Z
C0216 ARMAOURA CA-50A  MÉOIA  D=  6.3 A  10,Omm l(G 2692 7£2 2u31
C0838 CONCRETO  P~lBR ,  FCX  10  Mpa  COM AGREGA00 ADQUIRIDO M3 1,09 315`34 343,72

C0840 CONCRETO  P~lBR  ,  FCX  15  Mpa  COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 1,17 332.08 388#

C2123
REBOOO   C/ARGAMASSA   OE   CAL   HIDRATADA   E   AREIA    PENEIRADA   TRAÇ0    19     ESP=5   ri`mP/PAREDE

M2 30,00 |                        19,15                                  574,64

Lj' ü+

COZü ARMADURA CA-50A GROSSA D = ü5 A Z5P iwn
Códlgo Descrição Unldade     1     Coefldente P`eço             1                   Tota'

Mão dB obra 1 '1

882a8 AJUDANTEDEARMA00R/FEflREIRO H 0'0635000 14.40 0él4
8824S ARMA00R/l:ERREIRO H 0,0130'                         18,35 0239

'            To'a' 1,Ü3
Materlals

337 ARAME RECOZIDO  N  18 BWG KG                       0,0250000 9,11 0"
27 ACO CA-50,16.0 MM,  VERGALHAO KG           '            1,0700000 4,98 5j29

1 Tot®' 5j56
"Omr*£iiiFZíb-1709

1

Í

C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA R8SINADA . ESP.Uzm muTll. 3 X
Códlgo t)escrição Un!dade Coenclente Preço Tota'

Mão de obra
10041       lAJUDANTEDECARP]NTEIRO H 1js 1¢j2 „,60
'0ó98 CARPINTEIRO H 1.35 17.83 24,07

Tot@l               ;                                           43,67

Materlaís 1

10529 CHAPA COMPÉNSADO  RESINAD0  12MM  (1.10 X 2 20M) !M2 0,43 21.03 1                                            9,04

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS lL 0,10 8,301                                                 0Á'3

11691 PONTALETE/BARROTEOE3bx3° lM 2.001                           16,44 3ZÁ'8

11728 PREGO  18X27 (2  V2 X  10) l(G            .                           0,25 11.26 2Á'Z

11846 SARRAFO  DE 1-X4" M 1,53 4,74 |                                  725
11916 TABUA DE  1'  DE 3A. -L =  30cm M 1,60 -    n,9l

) Total                                                65,73
`i"MAi ,`ff   B.-|.ffi"

C3403 810 CO D E AN CORAGEM EM CONCRETO SI Mpl£S FCK=10M P3

Códlgo Descrição Unldade Quantldade                 Píeço Total
SOw'ÇOS 1

C0848 CONCRET0  PRE.MISTURADO  FCX 15  Mpa M3 1.00 258.34t                     '              258.340

C1400 FORMA I)E TÁBUAS DE  1"  OE 3A.  P/FUNOACÕES UTIL 5 X M2           '                         2 00 1                             57j;ol                                       11s.ooa

!1 tEãBaNm.  -   73T"



•.-j
À"éõÉÍÀ`RaÁ

PLAN"AI)ooRÇAMENTo-5lsTEMABEABASTEaMENTODEÁGl)ADEAcoplARACÊ

OBRA=ADUTORA"USSU/ACOPIARA

LOCAL:MUNlaPI01]EACOPIARA-aARÁ

MÉMÓRIAO€CÁICULO

C^PfAÇÃO|ABR1601)0QUAl)RO|

comprímen`o mbrebrsum 'arEu,- r)breLargüi- plo,. p.n'mcm, e-vap-a cz

'm' ln`t (m' 'm' 'm' m`t 'm'' lm'l
OJO 060 1060 1.91 1.91 0.00

1.91 1                1.91 '         0.00

0.19 1            0,19 'Oa'
t 1L72 1Om

bot]/on-dmtskm|        gjJl        |

Al,enab

Alvenaü dc clwaç[o p.rímetro altun Área cad qülnt
lml (m) (m7' (un'd  1

Awenana de conlorno 1060 2.50 Z6j
m 10.60 0.25 2.65

empenas 0.82S 2 1.65

308

4.68

Z6.1Z

i    com   dm€nu)   i           @lmn           i           ouant          |            áre.
Elqvad'b! 1(m' 1'm' 1            (un'd.' 1               'm')

lcoboEó 1lío 1             1tx' '2 1              3,00

1 Poíla  Mebtica 1                0.80 1210 '100 1                1,68m-
1,_b... ILíhãiiit `\ 'lübimtlptl

Camcre`o//orma

comprlmcrím J`to/P

ur,un LLtuo quanL slml'Ê1 eslluwn' Dlana m,m4 'n'fJ7la

(m lm' lml tm' lunld) (m`' ln``' tm`l (ml' 'ml'
clnta  l.le 10,60 0,15 0.15 0,2, 3,ul
plLlr 0.20 0.10 3,35 4.ü 0.27 5,36

0.00 Ojl 8i4 0,CO 0,CO

lcalação(m`|

AJvenaria SZ,24

13le 591111-

P;Ou,OR^

__                        bcaçá_o



ESCAVAÇÃO

alé l.S
n25l,5S

1,  CAT. 40 00% MANUAL 10% 53Q.OÓ

MECÃ«lcA 9a% 4770,S6
Z,  CAT. 4S CK" "UAl lox 596.3Z

MECÂNicA 90% 5366,88

u+Cm Ü87,73

môn.            i               mec.

"       1        90*
ca,erro m' 9474J!6 947,¢9 8527,37
a'el" m. Z568.4Z 256.84 2311,58

Erga `cír. m' 1788  96 178,90 1610.06

cargl roch. m. 1987,73 \9,,),
i                                           botaíora|m'|-                                           |        18883AÓ

RcbahmEnb€5€ot.z"np

Conildeíado o percenlual  5%

Con.ldendo shora. a cad.100m de aiwAtimento

E¥ojaQien¢

O :::.an:°=-.7:Uun:rddd"a        EE

.   {   bc.ç.-oLEtúL-€   ` a,mp 'm) 'gnue 'm' áreoím''

Tau 5 D.6a
c*  b]rrilete 5,95 58 34.51

09 0.9 0,81

&bam'e'e 1.1 L1 1.21

cLbim!eie 1.1 1.1 1.Zlr-
T                                                                                                                                                                                                                        mavimento dc teril

1
comiirimento „bmbnium la,Éum übn:Larsum l'm'. ql'lnt esc'v-Çio a'e2 2a¢ ca reate„o

lm' (m' (m) (m' 'n`\ lunld' (mp m`' (m''
'au 5 1 S 1 266 95.76 72 Z3.76 ü.47 82.29

c*b.rrnete 5.9i L.a) 580 100 1.21 57.18 57,18 61.76 „,43
aex`í.v.pr 0.90 l,CO 0.90 LOO ®   ''`1 2..JL 2.71 061 2.m
a.ennvõ.or 1.10 1.00 110 lQ, lü 6.17 6,17 1.69 4.48

1.10 lm L„ ttl) L6 8,n: 816 2.Z4 5.92

169,98 146,22 23'76 59,77 110,22
1, e 2, S5% m u43 lj'O ll.OZ

"J36 t," 99,ZO
3, cat 1S* a ,ogo `.LS, 3i6



•m-n,-,B.9,g-,ãoQ¢qw"sE:reo¢<?

gA3 ffi
0,v.., .ncó4úa,hc,úH *I, Ég,o"     ! lh_ J,

pe''metro al'un Gpe,uP qu,nl l'mp'« ck"unl pl.na d"',, m \Xma =E ffi"`
lml 'm' (m' 'm' (ml) (m,' 'm'' 'B\t' tm'' 'dR (ml mzx)„

taul
bnd@¢ão 5 0.30 0,98 5.89 4.71 20,34 19,63

encJ`lmento 2 1.74 5.46

pired. |e€p.O,50m) 2,S LS9 050 6.2a 24£6 24J'6 m
parede |e€p O.25m) 2,SO L35 D.Z5 2.65 2L20 5,30 10,60 S,30 10.60

parede (e!p o.2m) 2.40 4,14 0,20 6,24 62.do Jl,20 3l,ZO 31.20
']'€ suoE',oí 2.4 Om 090 ¢,52 4i2 4,52 4.S2
-blr,''ete
p.redes 2089 ',^1 0ü Ú.4Z 58jl Z5,28 u.63 Z9,45
aex`evapr
parede, 3u 0.75 0,ü Ou 4.5 1,8 2.7 2.25

parcdes 3.m 1.4 0,15 0.80 10,64 d,,5 5,89 5,,2
ck ex(mv.io.

parede' 3.80 L85 0,15 1.05 1®,06 6,46 7.6 7J'3
6,44 28.53 9Z.63 113,27 92JB 46j2 90JW -

stmdeBílt!im.i        .      `    f " elp. votume(m'i

TANQUEHll)j`O"EUMÁTICO

cx.b,„J'eG Z23 0.ü 3,35

0.36 0.2 0,07
c*extr]vapr 0.64 0.2 0.13

0.64 0.Z 0.ü
3.67dmbr.memo1

p?brebrgura '- vo'ume
Ím' (m' 'm' (m''
2,4 1.20 409 CL6l

L=Eg5S±±±±,r+m!o.aceSm

guaída«rpo 6.84

m'unldmlmlm`mlm'unldun'd

escada llbra Vgt;]da caroo 5,70

eicada fibr] Vguarda como 3,90

gnde em  nbra 2.09

qe2LÚFejL                                      i          Loo

ÍjHffii. ~d`mjiL±
'Ín'pez. 90,CO

ocacáo 90.CK'

\,.00
bd'a 4.64

ca'o¢io 1,,,20

e,ml'(e 4,m
'ogoüpo 3,to
porúo 1.00

1 Rmvhcntoaotcm   -         ---`~-   -`
1

comprim.nü fobicbnum 'a"n sobnÊbqüi- plo,. quanl e-v.Ção a'®Z za4 Caíd, reatÊrro t,no

®,Pn3`,.l'o,063t6

'm) 'm' (m' 'm' 'm' 'un'd) lh'' (m'' 'm'' 'm''
1                                bloco  de apolo 0¢8 1 023 1 00 4.m 7,28 7JZ8 0,44

7.28 Tm D.00 0,® 6.„ 0,65

1, e 2l 05* 1` 0.62 0,00 0.62 0.07
m S.57 0,0, 5.57 Oj9

J, cat ü% I,op 1.09 0,00

',rp                n,cha
'        c,,ía                                               1.46
1        n`.nüil                     O.CO

1     m.cinka                 O,CK)                    lA6

1          boüíora(m`l.5km         1         7,Z8

•.                         .             1          _ Il b-Jom,      1 mm6Tmebw]|c.-oü
laú llu® elpc,mb qu,l,'' s'mples cl'"'url' BL,Í'Z d"l,, eri€" 'nlema J,aEffl

'm' 'm' (m' lm) (ml' (ml' 'm,' 'ml hl lml 'ml
bloco de ipoio 0,4é 02J 1i C.m 0.66 8.52 5.68 2.84

0,00 0,6€ ®,52 0,00 S,68 0.CO 2.ü

m         deln    rl[mimiL                       . a,mP bm vo'umc

3                  pâRFL;%}E:!!u§j,AÊEOEGA\;%?¥E&%\àoSqs

r ¥q£ p Lt.  . m  - ^ ` `  + - -  _ i J - l ` -'mn.,.=_rqr,.

'm' (ml 'm' 'm''
1                   03                  1                  0.5                 1                     1                   1                 0,Z5

1               1.00             hnld

lmpe„ 36.00 mlJA]m'm'mlumll

'ocaç.~o 36,00
20,00

bnú 3.25

üía¢ão LDa

e,malte 16,00

lo,,,ul,O 4,00



1                                                                                                                                                                                                                                   movlmEmo,det.rT=

1
compdm.nto fob/Cbqud largdd =obmLI"n I,rll'. quam •-vaça_o c'

(m' 'm' ln`' 'm' (ml (unld' (m,l 'm'' tm`'

*+ 1 10.6 1 Ojo 77.72 6S.7Z 12.00
2.10 'Oa 1,70 l.CK' 1.10 2.ao u'.0l 7JÜ 1056

cx ln'er gação 4,80 2.00 17 L60 34,49 2C.35 10.14

130.62 97,9Z 32,70
1, c 21 60% m 7.ü 3,Z7

m 70,5J' 29,43
cat \* Ô  'Ogo 52,2j

a.nado          |     fom.     |    lm   meb-   |              |
Comprim.mD/|.€r'mc'm

l.qum al'um apülura qü,nt. 'Ímpzef at"OB' pbn] ü," lntem)
alrioL`.

'"u#
lm' lm' (B,' 'm' lm'' tm`l 'm'l 'a\`' (m'' 'm'l mhr'

calxa  de iAterlJgação

l]Jc de hndo 3,17 0,15 075 2.ZB 2,391 Z.39l L§JA¢

paredes 662 1.84 015 1.8, 2¢J616 12.1808 ü" 12,ldm

laJc de ftndo 12A m6 a.Ü 657 19.7Z 6£ 6,9 131.« 131.„
pa'edes 70J 1.10 a.ü 2.00 2Jl *\ 15,¢ 15,4 15.4

pdredei S7,20 4.40 0.2 50,34 503,36 12.6 380,16 110,6 251,68
ia|e  supeiíor 12.4 106 0.15 „.,2 „,,44 1,1.44 131,44 L,lu

1        7ii       |        96D       |       6992Í       |      ®.7     I     6¢3J)¢    |     Z696Z    L557J6

dh    ihhod.          -a£-caio         `

11

1 vlm.atodetcii.`   -          ~-  ----   -
L

ComprlmcAto übrcl.rguB largun iobrclarpn pra,. penmc'm .-v.Ção a
'n`' 'm' ln`t 'tn' 'm' (m'' 'R,'' (m')

fundaçiol..ldram. 0.30 0.60 8,97 1.61 161 000
á rea de i bombas 7.CK) 2.a' 5,97 2.m lA5 ",01 60.60 43al

105,62 6Z2l 43.¢1

1, c 2l 60% m 6,34

m 57,04
3,  c®t 40* a 'oEo 4Z.25

ANTONIA

bota/or®-dmt=5h|        31l.o5      |

Alvemú

Aweíiatía de elevaçío p(rime,,1' ala!l, árüGd qu,n,

'm' 'm' 'ri] (dn'd  '

Z7,64 2.65 73  Z46

tmpen,, 8.ls 0,30 2.445

Êmpenas 8.15 0.80 6j2
5.85 2 117

93.911

?,.1}

66,79

ALMEID
PREsiDEN

PREFEITURAM AL  ÕE ACQPIARA  -   Y`` RNíio6L63""



r
qffi%NNNHNJsüe<,_

port]Me,a,,ca                                ,        L.2o        ,        2ío       ,        tm       ,       252       ,                                                                                                           ãFb,Swq

3CJ±.C)

conam =, J~ briTB |mpÊrmebflü \-_
Comc.®o|io"

compdmcí`u./periml!tm
14qur= ltun €,PÊf,uP qv,nt. l'mp'es "Ü,,l pbo. m 'ntcmJ

'`H

(m' lm' (m' 'm' 'un!d' (m'' 'm'' 'm'l (ml 'It,'' htnh
t',\, 6,50 S.97 0,15 1.94 5.82 3.741 3,741 38,805
pa,edes Z4J4 1.55 0.15 5,66 75.454 \,.,S, 37.727
c,n'a 'aJe 27,64 0.15 0.r; 0.62 8,292 4.1¢6
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1.0  Apresentação

.,

0  presente trabalho  se  propõe  a  definir  uma  solução  em  nível

de pro].eto  básico de engenharia,  para  o Sistema de Abastecimento  D'água

(Captação/Adução)  da  Sede  municipal  de Acopiara  no  Estado  do  Ceará.

0  projeto  engloba  formulações  técnicas  baseadas  em  normas

da  ABNT.  inclui-se  no  mesmo  uma  Planilha  orçamentária  e  Especificações

Técnicas  que  são  partes  integrantes  do  projeto  e  servirão  de  orientação

para  a  execução.

Ficha Técnica

Projeto: Engo.  Paulo  José  M.  de  Lima

Desenho: Marcelo Alves

Orçamento: André  Machado

População: 41995

Número  de  Ligações: 10228

Vazão  Média  (l/s): 58,33

Vazão  Máxima  Diária  (l/s): 69,99

Vazão  Máxima  Horária  (l/s): 104,99

Rede Adutora :

140m tubo  PEAD  (3x300mm)Adutora  01  (trecho  pro].etado):

Adutora  01  (trecho  projetado): 9.620m  FOFo  DúCTIL JGS  JE  K-7  400

Adutora  01  (trecho existente): 2.540m  PRFV 400mm

Adutora  02  (trecho existente): 11.920m  PRFV  400mm

Captação: Açude Trussú

Sistema de Abasteciment:o de AgL,a
sedeMunicip#ReTAó°NpiaAraE

ALMEID
PRF§(PENT

PRE.:EIT`JRà `JE ACOPIARA
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2.0   Generalidades

0  Município  de  Acopiara  -  Ceará,  distante  aproximadamente

280  Km  de  Fortaleza,  Capital  do  Estado.

Os  dados  geográficos  do  município de  Acopiara  são:

Medidas lsrímais

2265.3                                                    '.52           .               j              ..     .317=1_
Fan!e-hsàtutcLBí±-ciiadeC¢cgTasaêEÉ!L3iicÊiigGE)olnimiiozseF7csqué3a€EgtíaügiaEeeriérT"doCairá{iÉE-CEr

§"açáo geogíãfica

•.;:.:.......::.....:.:``.:.(!
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2.1  Mapa  De Loca[ização
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2.2 Acesso Rodoviário

0  acesso  à  Acopiara,  a  partir de  Fortaleza,  dá-se  pela  rodovia

BR-116,     seguindo     pela     BR-122,     e     depois     pela     CE-060,     distante

aproximadamente 280  km  de  Fortaleza.

2.3 Condições Climáticas

Os   dados    relativos   ao   clima    de    região   são    estimados   e

dimensionados   em   função   de   cadastros   elaborados   e   constantes   de

informações fornecidas  pelo  Plano  Estadual  de  Recursos  Hídricos.

Aspecios cliíiüticos

C* ''' a
-`T.-ÉFo§iãô¥flT

TÍopical Q`iente seímárdo                                  748 5
iF±¥±médíapÊi

28a a 28

P¢tlodo cl!üVQSo

revefelro @ 8Díll

Éi-to-Frijo-c-Ea-mnêed-BT`tó*otoíooi3ÕR¢cuíéà-5piidíioõ;iFúpiõElhrEiiinii755Fo~pãiãuiàoEsg3+j!€.aE-riic3-a-€c-aÃliFTEéEi

2.4 Características Geomorfológicas

Componeíites aínbieíttau5 +o_±]I
DegbEi:ç=R§ees¥aeí,sas o      vpf¥á|íààs!:¥##gà     €àn#":8üffi;t;ta'hàrÊ::::,s:@

í®úJrb.iaoro-íÉiacR®ãico5-Hlãéõ€-iÊüããTEJÁTE7i P€mísa o Es¢íai¢aia Ecmômca

Baffi nldroaffi

Ajta Jaguõnbe
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Taxa   de  Crescimento  urbana   do  município  de  Acopiara:   1,27   0/o

(IBGE)

Taxa de Crescimento adotada:  1,27% a.a

'__S
Sistema de Abastecimento de Agua
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3.0  População de Projeto
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3.0   Popu[ação do Projeto

A População de Projeto foi calculada tomando como base o total

de  ligações  reais  (média  dos  meses  de  2018)  fornecída  pela  gestora  do

sistema   (GEFAR-CAGECE),   a   taxa   de   ocupação   de   3,19   pessoas   por

domicílio  (Ipece  2018/IBGE)  e  crescimento  de  1,27%  (Ipece  2018/IBGE).

No  levantamento, obteve-se os seguintes dados:

População Atual (  2018  )  :         32627   Habitantes
NO de Ligações  Atual  :     10228  Ligações
Alcance do projeto =          20         Anos
Taxa de crescimento =          1,27  0/o a.a.
Populaçãode projeto (     2038  )   =         41995   Habitantes

ALÍVIEÍDA

Quadro de Evolucão  PoDulacional
Ano População íhab)
2018 32.627
2019 33.042
2020 33.461
2021 33.886
2022 34.317
2023 34.752
2024 35.194
2025 35.641
2026 36.093
2027 36.552
2028 37.016
2029 37.486
2030 37.962
2031 38.444
2032 38.933
2033 39.427
2034 39.928
2035 40.435
2036 40.948
2037 41.468
2038 41.995

de Abastecimento de Água
Sede Municipal de Acopiara

^.4N_TONiAEL

`'íE?:.:si!pl:.}.T`\'=FIT.:'Rá 4luv'clpA OEAOOP't
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D!J±: 0 cá[culo da população de projeto é feito a partir

Onde:

P'  =  N.O  de  Residências  x  no  habitantes  por residência

P  =  P' X  (  1  + Tc  )Ac

P'  =  Estimativa  da  população  atual

P  =  População  projetada  para  final  de  plano

Tc = Taxa  de crescimento anual

Ac  = Alcance  de  Projeto

ãHas~t=€rmentodeÁH
Sede Municipal de Acopiara
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4.0  lnfraestrutura

4.1 Pavimentação
Tanto  o  trecho ].á  implantado  quanto  trecho  previsto  neste  projeto

possuem  seu  caminhament:o  em  área  não  pavimentada,  uma  vez  que  se

encontram  na faixa  de  domínio e/ou  em  estrada  de terra.

4.2 Saneamento Básico
Os  dados  do  município  de Acopiara  são:

Abaslemeiito de Asua    ?016

L"t± 'e8=

Dkcwnírtãçao                           r-             ..„

Lgaeógs aüvas
vatunle PÍcümó] lm 1
Taxa ae cotieíüirB d sFj6 urtmrm i ü '

Fenti±  Gorçmh:o d¢ Ao`is c Eac5:Õ ÓS C¢siô   CÀí3€CE`

€sgoLamen{ci Smiffiria - -ml8

çl"m!nâçao

LÍ9ÕçoéLS f e4ô
Llg3Ç* at:vss
TBxsde cobeTajía iííE3Í`. dagsEclo       i

NÊsbdmen{o &

EGtado
'  009 '05

6é0 6J§
3" 65ç 4çO

9'76

Mün-CIP:O
_    9_3ão

8439
i  io5 8ãa

9953

* 5obm o total dQ Esíodü

Eg©OtAmemçÊôflüúí|®

% Sobrç Q bü Üap E5ÉdQ
6Z9 009
57'  6Õ3

38.9.,

Fm-ta  Corramtb:i dÊ àgüa e [ 3gi-ü Õ® C-ara  CAi H .£  Esgo!ómÊnto Sanilám -2Q13

4.3 Energia  Elétrica
os dados  do  município  de Acopiara  são:

Constimo e consum:dorffi de ensfgia Qlétnca -2016

Classas d® t®r}siimõ

iõltÊT__
_._L

Resúmc[al
lrúu5tnal
CameJaôi
Ruml
Pút*lco
P,óprlo

Fanle  Coímani`a3 Ej`e/Qéiícü do €eaís ` =OÉL= E

Cbn"ma {Tnwlt} consummQS

o  elevatória.
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5.0  Parâmetros de Dimensionamento
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5.0   Parâmetros de Dimensionamento

De acordo  com  os  parâmetros estabelecido  na  DVT,  temos:

PopulaçãoAtual(        2018   )  :           32627       Habitantes

No  de  Ligações   Atual  :            ###   Ligações

Alcance  do  projeto  :                20          Anos

Taxa  de crescimento  :              1,27  %  a.a.

População  de  projeto  (          2038    )    :              4igg5   Habitantes

Taxa  de  ocupação  :                   3,19    Habitantes /  Domicílio

Consumo  per capita  :                120     litros /  habitant:e / dia

Coeficiente  do  dia  de  maior consumo:  Ki =

Coeficiente da  hora  de  maior consumo:  K2  =
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6]0   Sistema existente (Captação/Adução)

6.1 Descrição do sistema

Inicialmente   o   abast:ecimento   do   município   era   realizado

através  do   açude   Quincoê   com   capacidade   de   armazenar  4.3oo.ooom3

(dados  Cogerh)  localizado  na  área  urbana  da  sede  municipal  de  Acopiara,

porém,  em função de sua  reduzida capacidade de resistir a  longos  períodos

de   estiagem,   buscou-se   outras   alternativas   de   abastecimento   para   o

município.

No  intuito  de  adequar  o  sístema  de  abastecimento  em  sua

totalidade,  no ano de  2010 foi desenvolvido  projeto  prevendo melhorias na

captação,   adução,  tratamento   prevendo  uma   população  final   de  41.383

habitantes.  Neste foi  prevista  a  mudança  da  captação  para  o Açude Trussú

com  capacidade  de  268.000.000m3  (dados  Cogerh)  situado  no  município

de lguatú, distante aproximadamente 25 km da sede municipal de Acopiara.

As melhorias no t:ratamento foram  realizadas e  parte da  rede

adutora   implant:ada,   porém,   em   função   do  agravamento   do   período   de

estiagem o trecho já  instalado foi  utilizado com sua  pressurização realizada

através  de  adutora  de  montagem  rápida   (AMR).   Com  a  operação  deste

sistema,  verificou-se  incidência  de  rupturas/vazamentos  na  rede  adutora,

se fazendo  necessário  est:udo  dos  t:ransient:es  hidráulicos.

deAE:ds:eMcjpSEE:Ê¥|ç£EEt#i.F#
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7.0  Sistema projetado (Captação/Adução)

7.1 Concepção do sistema proposto

0  sistema  proposto  possui  captação  a  partir  Açude  Trussú

com  capacidade  de  268.000.000m3  (dados  Cogerh)  situado  no  município

de lguatú, distante aproximadament:e 25 km da sede municipal de Acopiara.

A captação será  realizada  através de flutuante  (previst:o neste  projeto)  que

recalcará   água   bruta   através   de   12.300   metros   de   adutora   sendo   os

primeiros  9.760  metros  são  de  rede  pro].etada  (140  metros  de tubo  PEAD

+  9620 TUBO  FOFo DÚCTIL JGS JE K-7)  e  2540  metros de adutora existente

at:é  a   Estação   Elevatória   de  Água   Bruta   pro].etada.   Esta   recalcará   água

at:ravés  de  uma  adutora  existente  de  11.920  metros  até  a  ETA  existente

(PRF\/).  0  detalhamento  das  unidades  encontra-se  nos  demais  itens  deste

memorial  descritivo.

Este   pro].eto  trata   exclusivamente   da   captação,   adução   e

estação elevatória.

7.2 Demanda e Vazões do Projeto

Com    base    nos    parâmetros    estabelecidos    e    mencionados

anteriormente,  calculamos  as  demandas  necessárias  para  a  captação  e

adutora   que   compõem   o   Sistema   de   abastecimento   de   água   da   sede

municipal  de Acopiara  -Ceará:

aajas`te~ãTmei=oTeÁifi;Íü
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A concepção do  projeto  prevê o funcionamento

FlsLflÉ
2  CMB's  no  flutuante  +  1  CMB  reserva.  Tal  medida  reduz  o  i

eventuais  manutenções venham  a  proporcionar no  sistema.  Vale  salientar

que    semanalmente    deverá    ocorrer   o    rodízio    de    funcionamento    de

equipamentos   de   modo   a   garantir  ma].oração   da   vida   útil   de   cada   um

destes.

Características técnicas e estabilidade da plataforma flutuante

Descrição da Plataforma

A   Plataforma   Flutuante   será   uma   composição   que   engloba

módulos   flutuantes   interligados,   formando   uma    base   que   permite   a

flutuação  sobre  água,  sendo  um  moderno  sistema  flutuante  desenvolvido

e conhecido  em  fiberglass  (fibra  de vidro),  basicamente  a  plataforma  será

composta  dos  módulos,  sistema  de  interligação,  piso  de  proteção,  guarda

corpo,  pórtico,  ancoragem  e  base de  bombas.

A   formação   da   plataforma   será   realizada   com   a   união   dos

módulos  flutuantes  do  tipo  celular,  encaixados  lateralmente,  formando  a

base   flutuante   principal,   no   próprio   local   de   instalação   e   operação   do

sistema    de    captação.    Os    sistemas    de    encaixes    laterais    permitem

travamento em três  planos.

Essa   plataforma   será   concebida   em   uma   exclusiva   apresentação

modular   insubmersível,    reforçadas   internamente   com    perfis   em   aço,

inseridos na fabricação dos módulos devidamente calculados para suportar

a  carga  que será  submetida,  terá  uma  configuração  de  um  bloco  medindo

11.000   x  4.000   mm,   com   módulos  de   altura   600   mm   e   1.200   mm   e

capacidade    para    7.500    Kg.    Por   ser   fabricado    em    material    isolant:e,

s*1aTãFàstÉã=""®aBÁü
sede MnüõiHlmdBJk]
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proporciona   maior  segurança   no   manuseio   de   equipame

Possuem    estabilidade    excepcional,     resistência     mecânica

apresentação  modular  permite  o  transporte  para  qualquer

Ê5\sffikéri
levada,  i

ainda,  alterações futuras podendo aumentar ou  reduzir o tamanho.

Cálculo de capacidade de cargas da p]ataforma f[L]i:uante

A  =  M  x  AMóduio  (1m2)

PP  =  M  x  P

C =  PP +  PA / A

Sendo:

C  =  Calado  (1)  (mm)

PP  =  Peso  Próprio  (2)  -  Kg

PA  =  Peso  dos Acessórios  (3)  -  Kg

A  =  Área  superficial  da  Plataforma  (m2)

M  =  Quantidade  de  módulos  -41  Un

Considerações:

(1) 0 calado é a denominação referente ao afundamento da  parte posterior

de  embarcações na  superfície  da  água.

(2)  para  o  cálculo  do  peso  próprio  (PP)  considerar 60  Kg  para  os  módulos

600  e  110  Kg  para  os  módulos  1200.

(3)  Somatório  do  peso  de todos  acessórios sustentados  pela  plataforma  -

conjuntos motobombas, tubulações de sucção e  recalque,  pórtico,  base de

bombas,    piso,    sistema    de    interligaç

acoplamentos,  etc.

ão dos    módulos,    guarda-corpo,

s p\ANCO
o  l;,V\L
1814-6
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Cálculo do calado

Considerando  uma  plataforma flutuante com  os seguintes dados

Modelo  dos  Módulos:  Módulos  de  600mm

Número  de  Módulos:  25  unidades

Peso de  Cada  Módulo:  60  Kg

Modelo  dos  Módulos:  Módulos  de  1200mm

Número  de  Módulos:  16  unidades

Peso  de  Cada  Módulo:  110  Kg

Peso total  de Acessórios:  7.155  Kg

Então:

A  =  M  x  AMóduio  (1m2)

A=  41m2

A área  da  plataforma  é:  4i  m2

PP  =  M  x  P

PP  =  25  x 60  +  16 x  110

PP  =  3,260  Kg

0  Peso  Próprio  da  plataforma  é:  3.260  Kg

C  =  (PP  +  PA)/A

C  =  (3.260+7.155)/41

C =  254 mm

0 calado será  de  254  mm,  para capacidade de carg.a  de  7.500  Kg.

sistemadeAE:::eMcàffiffl#Áa#
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MÓDULOS

Os  módulos  flutuantes  são  fabricados  com  Poliéster  Reforç com  Fib

Ó

de  Vidro   (PRFV),   usando  resinas  do  tipo  ortoftálicas  de  alt:a  qualidade  e

in].eção na  interface de espuma rígida  de poliuretano com expansão interna

dos  módulos.

Flutuação   garantida   em   qualquer   situação,   mesmo   que   venha   sofrer

impactos não  desejáveis,

Superfície externa com acabamento liso com gel coat do tipo isoftálico com

NPG,  com  proteção  ultravioleta.

Possui  piso  com  t:extura  antiderrapante;

Reforços  internos com  perfis de aço ASTM A-36 e  prisioneiros  em  aço  inox

que sobressaem  na  superfície superior,  para  fazer a  contra  amarração dos

equipamentos   a   serem   instalados   na   plataforma,   tais   como:   base   de

bombas,   mot:ores,  t:ubos,   conexões,   pórticos,   guarda  corpo,   sistema   de

ancoragem,  pisos,  etc.

Dimensões          básicas         dos Módulo  600 Módulo  1200

Módulos

Comprimento 1000 mm 1000  mm

Largura 1000  mm 1000  mm

Altura 600  mm 1200  mm

Peso Aproximado 60kg 110  kg

Área  Útil 1,0  m2 1,0  m2

---.-`:.-=á`-d---`             :.`     ....-. ::.--'.:.='.:.:i..ü_.-.
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SISTEMA  DE  INTERLIGAÇÃO

0  sistema  de  interligação  da  plataforma  foi  desenvolvido  para

F\s.J-_S

`C'

peso total  da  carga  em  sua  área total,  esse sistema  está  apresentado das
seguintes formas:

-Encaixes verticais  nas  laterais dos módulos,  que permite a  montagem de

dois,  três  ou  quatro  módulos  garantindo  o  travamento  de tração  e  torção

horizontal;

-  Placas  de  Amarração  fabricadas  em   Poliéster  Reforçado  com   Fibra  de

Vidro  (PRFV)  para travar os módulos no sentido vertical  e permite amarrar

três ou quatro  módulos;

-Placas de Amarração fabricadas em chapa em aço para travar os módulos

no   sentido   vertical,   destinado   também   de   suporte   do   guarda-corpo,

permitindo  amarrar dois  módulos;

-Perfis  metálicos  do  tipo  Perfis ``U" simples  de  127  x  50  x  3  mm  -fixados

na   interface   dos   módulos,   destinados   a   cont:ra   amarração   dos   perfis

externos,  através de  prisioneiros  1/2" em  aço  inox;

-Perfis metálicos do tipo ``i" laminado de  6" x 3.3/8"  ia.  Alma  -fixados na

superfície   da    plat:aforma,   destinados   para    mont:agem   das   bases   dos

con].untos    motobombas,    fixação    do    pórtico,    fixação    de    suporte    de

tubulações e  principalmente distribuir a  carga  em toda  a  plataforma;

PISO  DE  PROTEÇÃO

Piso para proteção da superfície superior da plataforma, sobreposta no topo

dos   perfis   do   sistema   de   interligação,   fabricado   em   chapa   expandida

(antiderrapante)  com  contorno de cantoh

ER\t.R
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1.0       CROQUI  DO  PROJETO
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Sistema de



2.0       FOTOS E COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO DA CAPTA



3.0       FOTOS E COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO DO
DO QUADRO DE COMANDO

L`i§/S§_b



4.0 FOTOS E COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO DA ESTAç
ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA.

LONGITUDE: X=450848.222
LATITUDE: Y=9316544.986
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80,00 E316 E320 416 PRFV 130 50\Ü)_ \53 lç: 12,7#. Vg.71
20,00 E320 E321 416 PRFV 130 501\çZ 33,44?_ r2-,Í>Â  '
20,00 E321 E322 416 PRFV 130 501{ 33,4àrí 12,6,

120,00 E322 E328 416 PRFV 130 501 38,88 J2í98
120,00 E328 E334 416 PRFV 130 501 51,3 u79
20,00 E334 E335 416 PRFV 130 501 53,16 31,51

20,00 E335 E336 416 PRFV 130 501 53,16 32,89
120,00 E336 E342 416 PRFV 130 501 52,62 22,85
120,00 E342 E348 416 PRFV 130 501 42,50 12,51

20,00 E348 E349 416 PRFV 130 501 3;2_Ífi7 11,87

20,00 E349 E350 416 PRFV 130 501 32,01 11,87

20,00 E350 E351 416 PRFV 130 501 32,30 12,50

20,00 E351 E352 416 PRFV 130 501 32,30 10,30
20,00 E352 E353 416 PRFV 130 501 29,66 7.93

20,00 E353 E354 416 PRFV 130 501 27,17 7,89
20,00 E354 E355 416 PRFV 130 501 27,81 7,89
60,00 E355 E358 416 PRFV 130 501 35,75 8,80

20,00 E358 E359 416 PRFV 130 501 37,48 17,04
20,00 E359 E360 416 PRFV 130 501 37,48 17,82

120,00 E360 E366 416 PRFV 130 501 36,31 2,50
120,00 E366 E372 416 PRFV 130 501 20,66 1,40

100,00 E372 E377 416 PRFV 130 501 18,11 0,67
20,00 E377 E3;JB-A:N 416 PRFV 130 501 16,88 0,63

20,00 E378-AV E379 416 PRFV 130 501 16,72 0,63

120,00 E379 E385 416 PRFV 130 501 21,26 0,79
120,00 E385 E391 416 PRFV 130 501 29,76 5,49
120,00 E391 E397 416 PRFV 130 501 42,44 14,88

60,00 E397 E400 416 PRFV 130 501 51,71 27,21

20,00 E400 E401 416 PRFV 130 501 52,27 36,00

20,00 E401 E402 416 PRFV 130 501 52,27 35,93

20,00 E402 E403 416 PRFV 130 501 51,16 34,86
20,00 E403 E404 416 PRFV 130 501 49,74 34,86

120,00 E404 E410 416 PRFV 130 501 56,02 34,98
120,00 E410 E416 416 PRFV 130 501 58,33 41,08

60,00 E416 E419 416 PRFV 130 501 58,58 44,98
20,00 E419 E420 416 PRFV 130 501 58,72 45,67
20,00 E420 E421 416 PRFV 130 501 58,72 43,96
60,00 E421 E424 416 PRFV 130 501 56,64 42,18

20,00 E424 E425 416 PRFV 130 501 54,43 41,75
20,00 E425 E426 416 PRFV 130 501 53,86 41,75
20,00 E426 E427 416 PRFV 130 501 53,97 41,93

20,00 E427 E428 416 PRFV 130 501 53,97 41,72
80,00 E428 E432 416 PRFV 130 501 53,31 40,87
20,00 E432 E433 416 PRFV 130 501 51,74 40,86
20,00 E433 E434 416 PRFV 130 501 52,08 40,86
140,00 E434 E441 416 PRFV 130 501 57,09 41,39

20,00 E441 E442 416 PRFV 130 501 58,74 46,70
20,00 E442 E443 416 PRFV 130 501 58,74 47,88
40,00 E443 E445 416 PRFV 130 501 58,22 44,02
20,00 E445 E446 416 PRFV 130 501 54,32 43,97
20,00 E446 E447 416 PRFV 130 501 54,36 43,97
20,00 E447 E448 416 PRFV 130 501 54,48 44,12

11:
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20,00 E448 E449 416 PRFV 130 5q[ã_ 54,62 ftffi!
20,00 E449 E450 416 PRFV 130 501\wd 54,64 -r-_.`-l
120,00 E450 E456 416 PRFV 130 501\ 54,64 39Ãíl
100,00 E456 E461 416 PRFV 130 501 26,95
20,00 E461 E462 416 PRFV 130 501 36,69 26,63
20,00 E462 E463 416 PRFV 130 501 36,80 26,63
80,00 E463 E467 416 PRFV 130 501 40,76 27.16
20,00 E467 E468 416 PRFV 130 501 40,82 31,32
20,00 E468 E469 416 PRFV 130 501 40,82 27.60
120,00 E469 E475 416 PRFV 130 501 36,92 13,94
120,00 E475 E481 416 PRFV 130 501 23,17 6,16

120,00 E481 E487 416 PRFV 130 501 15,68 3,50
100,00 E487 E492 416 PRFV 130 501 12,47 0,45
20,00 E492 E493-AV 416 PRFV 130 501 8,53 0,56
20,00 E493-AV E494 416 PRFV 130 501 8,42 0,57
120,00 E494 E500 416 PRFV 130 501 13,42 0,65
120,00 E500 E506 416 PRFV 130 501 20,35 6,53

120,00 E506 E512 416 PRFV 130 501 29,06 12,10

120,00 E512 E518 416 PRFV 130 501 37.0ó 21,18

120,00 E518 E524 416 PRFV 130 501 45,54 29,61

100,00 E524 E529 416 PRFV 130 501 47,69 38,05
20,00 E529 E530 416 PRFV 130 501 47,73 40,19

20,00 E530 E531 416 PRFV 130 501 47,73 39,85

120,00 E531 E537 416 PRFV 130 501 47,32 26.53

120,00 E537 E543 416 PRFV 130 501 33,90 16,61

20,00 E543 E544 416 PRFV 130 501 23,79 16,53

20,00 E544 E545 416 PRFV 130 501 23,78 16,53

20,00 E545 E546 416 PRFV 130 501 23,89 16,72

20,00 E546 E547 416 PRFV 130 501 23,89 15.97

20,00 E547 E548 416 PRFV 130 501 22,92 15,89

20,00 E548 E549 416 PRFV 130 501 23,14 15.89

40,00 E549 E551 416 PRFV 130 501 24,66 16,30

20,00 E551 E552 416 PRFV 130 501 24,66 17,89

20,00 E552 E553 416 PRFV 130 501 24.66 16.07

40,00 E553 E555 416 PRFV 130 501 22,75 15,15

20,00 E555 E556 416 PRFV 130 501 21.77 15,05

20,00 E556 E557 416 PRFV 130 501 21,71 15,05

120,00 E557 E563 416 PRFV 130 501 29.37 15,16

120,00 E563 E569 416 PRFV 130 501 33,36 22,96

20,00 E569 E570 416 PRFV 130 501 33,93 27.17

20,00 E570 E571 416 PRFV 130 501 33,93 27,64
140,00 E571 E578 416 PRFV 130 501 33,80 23,17

20,00 E578 E579 416 PRFV 130 501 29,46 22,94
20,00 E579 E580 416 PRFV 130 501 29,80 22,94
20,00 E580 E581 416 PRFV 130 501 29,80 23,41

120,00 E581 E587 416 PRFV 130 501 29,75 18,30

120,00 E587 E593 416 PRFV 130 501 24,54 5,48
20,00 E593 E594 416 PRFV 130 501 12,30 5,25
20,00 E594 E595 416 PRFV 130 501 12,38 4,13

20,00 E595 E596 416 PRFV 130 501 12,83 3,07
10,00 E596 RES2 403,8 Ducti le lron 130 1176,33 12,83 0,00
6,00 RHO EO 326 Ductilelron 130 1196,75 50,70 13,07

6,00 TAU E492 326 Ducti le lro n 130 1196,75 8,52 0,24

COP'ARA
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Vazão de  Ar Pressão

(L/s) (n\ H20)
0,00 0,00

159,24 0,25
240,94 0,51
363,21 1,02

551,07 2,04
704,05 3,06
839,14 4,08
960,91 5,10

üiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii6'005,00_4,00==E3,ooÊCL2,001,000,00 0
1

00

/
11

1

00                      200,00                   400,00                   600,00                   800,00                  1000,00                 120

Vazão (L/s)

Vazão  de  Ar Press~oo

(L/s) (m H20)
0,00 0,00
66,52 0,25
54,85 1,02

49,29 1,53
48,22 1,86

51.75 2,55
55,86 3,06
73,56 5,10
109.40 10,20

Llasístema de Abastecjmento de Ãã
Sede  Municipal  de Acapiara
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04  -  Gráfico  de  expulsão  de  ar  Non-Slam:

136,18 15,30
159,04 20,39
180,73 25,49
199,97 30,59
217,64 35,69
233,99 40,79

.   "                                                         iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=1

40,0035,00ã30,00:25,00C)'ã20,000.15,0010,00

00

`1///;/
1/ 1

1

5,000,00 0 !

11

00                              50,00                           100,00                          150,00                          200,00                          250

Vazão (L/5)

OBS  1:  Não  é  apresentado  o  desempenha  da  Ventosa  Simples,  devido  a  este  mecanismo  não  participar  como

atenuador  de  golpes   durante  o   desligamento   Ímpulsivo   da  bomba.  A  Ventosa  Simples   restringi-se  a  evitar  o

acúmulo  de ar na linha durante ci  funcionamento  normal do sistema.
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Análise  dos  Fenômenos  Transientes  Hidráulicas:   Especificação  TAU OÍ  rl°. J>r,o-

\-0~
01   -  Dados  do  Tanque  de  Alimentação  Unidjrecional:

V    ca  E492

Cota da base: 330,994 m
Cota do  nível mínimo: 331,224 m
Cota do  nível injcial: 334,724 m
Cota do  nível  máximo: 335,724 m
Volume  morto: 2513,27 L
Seção: Circular
Material: Concreto
Diâmetro lnterno.. 2000 mm
Espessura das paredes: 20mm
Diâmetro  do  Orjfício: 306,6  mm

02  -  Dados  do  Tubo  de  Ligação:

Comprimento  do  Tubo  de Lígação  adotado  no  cálculo: 6,00 m
Material da Tubulação: FOFo  Dúctil  K9  PN10

Módulo  de Young  do  Material: 172.000,00 Mpa

Diâmetro lnterno: 306,6  mm
Espessura das paredes da tubulação: 7,20 mm
Celerí dade Enco ntrada: 1193,81 m/s

Coeficiente de Perda de Carga ; 2.50

Análise dos Fenômenos Transientes Hidi.áulicos:  Especificação do RHO

01  -Dados do Reservatório Hiclropneumático:

Cota da  base:

Pressão  no ponto de  ini.etamento para  o  RHO

Pres§ão máxima no ponto de injetamento para o  RHO

Volume de  Líquido  lnicial do  RHO:

Volume Total do  RHO:

Pressão Atmosféríca (m) :

Material:

Dlâmetro  do  Orifício:

Perda de Carga  Localizada adotada no  RHO:

Expoente da  Lei dos  Gases:

Coeficiente de  Perda de Carga :

Estaca EO

301,506  m

50,674 mca

50,674 mca

10000  L

9,984  m
+Aço Carbono

306,6  mm

de Abastecimento de Água
Sede  Municipal  de Acopiara

ANTONIA ELZA
ALMEIDA
F'RESIDEhjTÁ`\.

OREFEtTURAMLIVICIP
COPIARA
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Comprímento  (máximo)  do Tubo de  Ligação.
0_
\v      6,00m

Material da Tiibulação: FOTaLDúctilK9PLMAÚ'
Módulo de Young do Material: 172.000Tõõ-Mpa
Diâmetro  lnterno: 306,6 mm
Espessura das  paredes da tubulação: 7,20  mm
Celeridade  Encontrada: 1193.81   m/s

Coeficiente de Perda de Carga : 2.50

Deverá  ser  empregado,  como  dispo§itivo  de  proteção  para  a  linha  de  recalque,  reservatórío  hidropneumático  do  tipo
multíencapsulado  com  esferas  em  poliuretano  ou  do  tipo  com  bolsa  elastomérica  interna  em  poliuretano  para  ãgua
bruta com as §eguintes especificações:

Modelos de  referência:  Hidroballs,  Charlatte,  Hidrostec ou similar

Material: Aço Carbono ASTM A 36 Gr.  C

Diãmetro mínimo da  inspeção:  450  mm

0  reservatório  deverá  ser  fabricado  conforme  norma  ASME  em  fomiato  cilíndrico.  0  interior  do  tanque  deverá  seí
recoberto   com   tinta   epóxi   anticorrosão.   0   exterior  do   tanque   deverá   ser   recoberto   com   pintura   de   poliuretano
anticorrosão.  No  dímensionamento  da  parede  do  tanque,  deverá  ser  considerada  uma  corro§ão  interna  mínima  de  2
mm.   Não   será   permitida   a   execução   de   soldagem   no   tanque   após   o   processo   de   alívio   do  stress  do   materia
construtivo.

0  tanque  deverá  dispor de  uma  conexão  roscada  em  sua  parte  superior,  que  permita  a  instalação  de  um  manômetro

para  monitoramento  da  pressão  de  pré-carga  e  uma  válvula  para  admíssão  do  gás  comprimido.  A!ém  disso,  deverá
dispor  de  um  indicador  de  nível  através  de  transmissor  de  pressão  díFerencial,  com  display LCD  local  e  saída  4  a  20
mA,  para permitir o  monitoramento do gás em seu interior.
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Especificações Técnicas
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ESPECIFICAÇOES  TECNICAS

10.1 Generalidades

As   especificações   contidas    neste    relatório   se    destinam    a

regulamentar as obras de abastecimento  de água  no estado  do Ceará.

As   especificações   são   de   caráter   abrangente,   devendo   ser

admitidas   como  válidas   para   quaisquer   uma   das   obras   integrantes   do

sistema,  no  que for aplicável  a  cada  uma  delas.

10.2 Termos E Definições

Quando  nas  presentes especificações e em outros documentos

do  contrato  figurarem  as  palavras,  expressões  ou  abreviaturas  abaixo,  as

mesmas deverão ser interpretadas como a  seguir:

CONSULTOR  /   FISCALIZAÇÃO   -   Pessoa,   pessoas,   firmas   ou

associação  de  firmas   (consórcio)   designadas  e   credenciadas

pela    Prefeitura    para    elaboração    do    projeto,    fiscalização,

ALAMNE|8A'
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CONSTRUTOR   -   Pessoa,   pessoas,   firmas   ou

firmas (consórcio)  que subscreveram o contrato para

e     fornecimento     de     todos     os     trabalhos,      materiais     e

equipamentos      permanentes,     a      que     se      refere     estas

especificações.

CONTRATO     -     Documento    subscrit:o     pela     prefeit:ura     pelo

construtor  e  /  ou  consultor,  de  acordo  com  a   legislação  em

vigor,  e  que  define  as  obrigações  de  ambas  as  partes,  com

relação    a    elaboração   do    projeto,    fiscalização,    consultaria,

assessoramento  técnico  e  gerencial  da  obra  e  execução  das

obras a  que  se referem  este contrato.

RESIDENTE  DO  CONSTRUTOR  -  0  representante  credenciado

do  construtor,  com  função  executiva  no  canteiro  das  obras,

durante todo o decorrer dos trabalhos e autorizada a  receber e

cumprir as  decisões  da fiscalização.

ESPECIFICAÇÕES     -    As    instruções,     diretrizes,    exigências,

métodos    e    disposições    det:alhadas    quanto    a    maneira    de

execução dos trabalhos.

CAUSAS     IMPREVISÍVEIS     -     São     cataclismos,     tais     como

inundações,  incêndios e transformações geológicas bruscas, de

grande  amplitude;  desastres  e  perturbações  graves  na  ordem

social,  tais  como  motins  e  epidemias.

DIAS  -  Dias  corridos  do  calendário,  exceto  se  explicitamente

indicado  de  outra  maneira.

FORNECEDOR   -    Pessoa   física    ou   ].urídica    fornecedora    dos

equipamentos,  aparelhos  e  materiais  a  serem  adquiridos  pela

ASSOCIAÇÃO.
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RELAÇÕES  DE QUANTIDADE E  LISTAS  DE  MATERIAL -Relações

detalhadas,   com   as   respectivas   quantidades,   de   todos  -os

serviços,  materiais  e  equipamentos  necessários  à  implantação

do  projeto.

ORDEM  DE  EXECUÇÃO  DE SERVIÇOS  -Determinações contidas

nos  contratos,  para  início  e  execução  de  serviços  contratuais,

emitida  pelo  consultor / físcalização.

DESENHOS     -    Todas    as     plantas,     perfis,    seções,     vistas,

perspectivas,    esquemas,    diagramas    ou     reproduções    que

indiquem as caracteri'sticas,  dimensões e disposições das obras

a  execut:ar.

CRONOGRAMA -Organização e distribuição dos diversos prazos

para execução das Obras e que será proposto pelo Concorrente

e submetido à  aprovação da  prefeitura  municipal  de Acopiara /

FISCALIZAÇÃO.

CONCORRENTE   -   Pessoa   física   ou   ].urídica   que   apresentam

propostas  à  concorrência  para  execução  das obras.

OBRAS  -  Conjunto  de  estruturas de  caráter permanente  que  o

Construtor terá  de executar de acordo com  o  Contrato.

DOCUMENTO     DO     CONTRATO     -     Con].unto     de     todos     os

documentos   que   definem   e   regulamentam   a   execução   das

obras,       compreendendo       os       editais       de       concorrência,

especificações,  o  pro].eto  executivo,  a  proposta  do  Const:rutor,

o cronograma  ou  quaisquer outros documentos suplementares

que se façam  necessários à  execução das obras de acordo com

as presentes especificações e as condições  contratuais.

ii±i±Eim=ffEÊ"
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PROJETO  TECNICO  -  Todos  os  desenhos  de  detalhamento  de

obras  civis  a  executar  e  instalações  que  serão  fornecidos  ao

Construtor em tempo hábil a lhe permitir o ataque dos serviços.

ABNT -Associação Brasileira  de Normas Técnicas.  Compreende

as  Normas  (  NB  ),  Especificações  (EB  ),  Métodos  (  MB  )  e  as

Padronizações  Brasileiras  (  PB  ).

ASTM  -American  Society for Testing  and  Materials.

AWG-American  wire  Gage.

BWG  -  British  Wire  Gage.

DNER -Departamento  Nacional  de  Estradas  de  Rodagens.

10.3 Descrição Dos Traba]hos E Responsabilidades

•   GENERALIDADES

Em  qualquer  uma  das  etapas  de  implantação  das  obras,  os

trabalhos  serão  executados   pela   Prefeitura   Municipal   de  Acopiara,   pelo

Consultor/Fiscalização  e  pelo  Construtor  (empresa  ganhadora  da  licitação

),  que  terão  encargos  e  responsabilidades  distintas.  Estas  atribuições  são

descritas e definidas em  contrat:o.

•    ENCARGOS  E  RESPONSABILIDADES

Os   Encargos   e   Responsabilidades   são   aqueles   contidos   nos

contratos de serviços.

de Abastecimento
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A fiscalização terá  sob  seus cuidados tantos  encargos técnicos

como administrativos  que  deverão ser desempenhados  de  maneira  rápida

e diligente.

Estes encargos serão os seguintes:

•   ENCARGOS ADMINISTRATIVOS

Consultor   como   órgão   fiscalizador   e   supervisor   das   obras,

deverá  exigir  o  fiel  cumprimento  do  contrato  e  seus  aditivos

pelo  construtor  e  fornecedores,  devendo  para  tanto  receber
autorização da  Prefeitura,  para  execução destes serviços.

Verificar  o   fiel   cumprímento   pelo   construtor  das   obrigações

legais  e  sociais,  das  disciplinas  nas  obras,  da  segurança  dos

trabalhadores  e  do  público  e  de  outras  medidas  necessárias  a

boa  administração desta.

Verificar  as  medições  e  encaminhá-las   para   a   aprovação  da

Prefeitura,  devendo  para  tanto,  elaborar  relatórios  e  planilhas

de  medição.

•   ENCARGOS TÉCNICOS

Zelar pela fiel execução do projeto, como pleno atendimento às

especificações  explícitas e/ou  implícitas.

Controlar  a  qualidade  dos  materiais  utilizados  e  dos  serviços

executados,  re].eitando aqueles julgados  não satisfatórios,

Assistir ao  construtor na  escolha  dos  métodos executivos  mais

adequados,  para  melhor qualidade e economia  das obras.

de Abastecimento de AgLia
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Exigir  do   construtor  a   modificação  de  técnicas   de  execução

inadequadas e a  recomposição dos serviços não satisfatórios.

Revisar quando  necessário,  o  prot:ejo e as disposições técnicas

adaptando-os às situações específicas do  local  e  momento.

Executar    todos    os    ensaios    necessários    ao    controle    de

construção das obras e  interpretá-los devidamente.

Dirimir as  eventuais  omissões e  discrepâncias  dos  desenhos  e

especificações.

Verificar   a    adequabilidade    dos    recursos   empregados    pelo

construt:or quanto à  produtividade,  exigindo  deste  acréscimo e

melhorias   necessárias   a   execução   dos   serviços   dent:ro   dos

prazos  previstos.

•   ENCARGOS     E     RESPONSABILIDADES     DO     CONSTRUTOR

(Empresa  Ganhadora  da  Licitação)

Os  encargos  e  responsabilidades  do  construtor  serão  aqueles

que se encontram  descritos a  seguir.

•   CONHECIMENTO  DAS  OBRAS

0  construtor  deve  estar  plenamente  ciente  de  tudo  o  que  se

relaciona    com    a    natureza    e    localização    das   obras,    suas

condições  gerais  e  locais  e  tudo  o  mais  que  possa  influir sobre

estas.  Sua  execução,  conservação  e  custo,  especialmente  no

que      diz      respeito      a      transporte,      aquisição,      manuseio

earmazenament:o   de   materiais;    disponibilidade   de   mão-de-

obra,     água     e     energia     elétrica;     vias     de     comunicação;

instabilidade  e  variações  meteorológicas;   vazões  dos  cursos

d'água  e suas flutuações de  nível;  conformação e condições do
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terreno;     tipo    dos    equipamentos    necessários;     fa

requeridas  antes ou  durante as execuções  das  obras;  e  outros

assuntos  a  respeito  dos  quais  seja  possível  obter  informações

e   que   possam   de   qualquer   forma   interferir   na   execução,

conservação e  no custo  das obras controladas.

0  construtor  deve  estar  plenament:e  ciente  de  tudo  o  que  se

relaciona  com  os t:ipos,  qualidades e quantidades dos  materiais

que se  encontram  na  superfície  do solo  e subsolo,  até  o  ponto

em   que   essa   informação    possa   ser   obtida    por   meio   de

reconhecimento e investigação dos  locais das obras.

De    modo   a   facilitar   o   conhecimento   das   obras   a   serem

construídas,  todos  os  relatórios  que  compõem   o   pro].eto  se

encont:rarão a disposição do const:rutor.  Entretanto em  nenhum

caso    serão    concedidos    rea].ustes    de    quaisquer    tipos    ou

ressarcimentos  que  se].am  alegados  pelo  construtor  tomando

por   base   o   desconhecimento   parcial   ou   total   das   obras   a

executar.

•   INSTALAÇÃO   E   MANUTENÇÃO   DO   CANTEIRO   DE   OBRAS,

ACAMPAMENTOS  E  ESTRADAS  DE  SERVIÇO  E  OPERAÇÃO

Caberá ao const:rut:or, de acordo com os cronogramas físicos de

implantação, a execução de todos os serviços relacionados com

a construção e manutenção de todas as instalações do canteiro

de obras, de alo].amentos,  depósitos,  escritórios e outras obras

indispensáveis  a  realização  dos trabalhos.  Ainda  a  seu  encargo

ficará  a  construção  e conservação  das est:radas  necessárias ao

acesso  e  a  exploração  de  empréstimos  e  de  quaisquer  outras

de Abastecimento de
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estradas  de  serviços  que  se  façam  necessárias,  assim

conservação ou  melhoramento das estradas ].á  existentes.

Todos  os  canteiros  e  instalações  deverão  dispor de  suficientes

recursos  materiais  e  técnicos,  inclusive  pessoal  especializado,

visando   poder   prestar  assistência   rápida   e   eficiente   ao   seu

equipamento,    de    modo    a    não    ficar    prejudicado    o    bom

andamento   dos   serviços.   Além   disto,   todos   os   canteiros   e

equipamentos  deverão  permanecer em  perfeitas  condições de

asseio    e,    após    a    conclusão    dos   trabalhos,    deverão    ser

removidas todas  as  instalações,  sucatas  e  detritos  de  modo  a

restabelecer o  bom  aspecto  local,

As  instalações  do  canteiro  e   métodos  a  serem  empregados

deverão  ser  submetidos  a  aprovação  da  fiscalização,  cabendo

ao   construt:or   o   transporte,   montagem   e   desmontagem   de

todos os equipamentos, máquinas e ferramentas bem como as

despesas  diretas  e  indiretas  relacionadas  com  a  colocação  e

retirada do canteiro, de todos os elementos necessários ao bom

andamento  dos serviços.

A   aprovação    da   fiscalização    relativa    a    organização    e    as

instalações    dos    canteiros    propostos    pelo    const:rutor    não

eximirão,  este  último  em  caso  de  algum  fortuito,  de  todas  as

responsabilidades  inerentes  a  perfeita  realização  das  obras  no

tempo  previsto,

•   LOCAÇÃO  DAS  OBRAS

A locação das obras será  encargo  do construtor.

•   EXECUÇÃO  DAS  OBRAS

Abastecimento de
Sede Municipal  de Acopiara
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A execução das obras será  responsabilidade  do  construtor que

deverá,  ent:re  outras, se encarregar das sequintes tarefas:

Fornecer  todos   os   materiais,   mão-de-obra   e   equipamentos

necessários a  execução dos serviços e seus acabamentos.

Controlar    as    águas    durante    a    construção    por    meio    de

bombeamento ou  quaisquer outras  providências  necessárias.

Construir todas as obras de  acordo  com  estas especificações e

proJ.eto.

Adquirir,   armazenar   e   colocar   na   obra   todos   os   materiais

necessários ao desenvolvimento  dos trabalhos.

Adquirir  e  colocar  na  obra  todos  os  materiais  constantes  das

listas  de  material.

Permitir  a  inspeção  e  o  controle  por  parte  da  fiscalização,  de

todos   os   serviços,   materiais   e   equipamentos,   em   qualquer

época  e  lugar,  durante  a  construção  das  obras.  Tais  inspeções

não   isentam   o   construtor  das  obrigações   contratuais  e   das

responsabilidades  legais,  dos termos  do  artigo  1245  do  código

civil  brasileiro.

A execução das obras seguirá  em todos os seus pormenores as

presentes  especificações,  bem  como  os  desenhos  do  pro].eto
técnico,   que   serão  fornecidos  em   cópias  ao   construtor,   em

tempo   hábil   para   a   execução  das  obras,   e  que  farão   parte

integrante  do  projeto.

Todos     os     detalhes     das     obras     que     constarem     destas

especificações sem estarem nos desenhos, ou que, estando nos

si=ETeiLà_EãTFba:te=i_Ll=FiTOTiã_Ãgua
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desenhos,  não  constem  explicitamente  destas

deverão  ser executados  e/ou  fornecidos  pelo

se constasse de ambos os documentos.

F`k5.  Yd-   .  6     8,
:.`;jc,J

ificações,

construt

0   construtor   se   obriga   a   executar   quaisquer  trabalhos   de

construção   que   não   estejam   eventualmente   detalhados   ou

previstos     nas     especificações     ou     desenhos,     direta     ou

indiretamente,  mas que sejam  necessários a  devida  realização

das    obras    em    apreço,    de    modo   tão    complet:o    como   se

estivessem particularmente delineados e escritos.  0 construtor

empenhar-se-á em  executar tais serviços em tempo hábil  para

evitar atrasos em  outros trabalhos que deles dependam.

•   ADMINISTRAÇÃO  DAS  OBRAS

0     construtor     compromete-se     a      mant:er,     em     caráter

permanente,   a   frent:e   dos   serviços,   um   engenheiro   civil   de

reconhecida  capacidade, e um substituto, escolhidos por eles e

aceitos  pela  Prefeitura.  0  primeiro terá  a  posição  de  residente

e representará o construtor, sendo todas as instruções dadas a

ele     válidas     como     sendo     ao     próprio     construtor.     Esses

representantes,    além    de    possuírem    os    conhecimentos    e

capacidade   profissional   requeridos,   deverão   ter   autoridade

suficientes  para  resolver qualquer assunto  relacionado  com  as

obras   a    que   se    referem    as    presentes   especificações.    0

residente só poderá ser substituído com o prévio conhecimento

e aprovação da  Prefeitura.

si=m-=
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0  Construtor  será  inteiramente  responsável  por  tudo  quanto

for pertinente ao  pessoal  necessário à  execução dos serviços e

particularmente:

Pelo  cumprimento  da  legislação  social  em  vigor  no  Brasil.

Pela   proteção   de  seu   pessoal   contra   acidentes   de  trabalho,

adotando  para  tanto  as  medidas  necessárias  para  prevenção

dos  mesmos.

Pelo  afastamento,  no  prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  de

qualquer  empregado  seu,  cu].a  permanência  nos  serviços  seja

julgada  inconveniente  aos  interesses  da  Prefeit:ura.

Pelo t:ransporte ao  local  das  obras,  de  seu  pessoal.

•    PROTEÇÃO  DAS  OBRAS,  EQUIPAMENTOS  E  MATERIAIS

0   construt:or  deverá   a  todo   momento   proteger  e  conservar

todas as instalações, equipamentos, maquinaria, instrumentos,

provisões e  materiais de qualquer natureza,  assim  conto todas

as  obras executadas  até  sua  aceitação fínal  pela  fiscalização.

0    construtor    responsabilizar-se-á    durante    a    vigência    do

contrato   até   a   entrega   definitiva   das   obras,   por  quaisquer

danos     pessoais    ou     mat:eriais    causados    a    terceiros    por

negligência  ou  imperícia  na  execução  das  obras.

0   construtor  deverá   executar  todas   as   obras   provisórias   e

trabalhos necessários para drenar e proteger contra inundações

as faixas de construções dos diques e obras conexas,  estações

de  bombeamento,  fundações  de  obras,  zonas  de  empréstimos

e  demais zonas  onde  a  p

ER\K_Al
ÉRSÉtg

ça  da  água  afete a  qualidade  da_T---•=É-si=:=====_
Sede Municipal de Acopiara

ALAMNET,8Ã'â
oRFFFITURÁul-/\.lr-lp4l JEÍRA

COP'ARA



().:Éã

Àéofiri.ri

const:rução, ainda que elas não este].am indicadas nos desenhos

nem tenham  sido determinadas  pela fiscalização.

Deverá   também   prover  e   manter  nas   obras,   equipamentos

suficientes para as emergências possíveis de ocorrer durante a

execução das obras.

A   aprovação   pela   fiscalização,    do    plano    de   trabalho   e   a

autorização  para  que  execute  qualquer  outro  trabalho  com  o

mesmo  fim,  não  exime  o  construtor  de  sua  responsabilidade

quanto   a   este.    Por   conseguinte,   deverá   ter   cuidado   para

executar as  obras  e  trabalhos  de  controle  da  água,  durant:e  a

construção,  de  modo  a  não  causar  danos  nem   prejuízos  ao

contratante,   ou   a   terceiros,   sendo   considerado   como   único

responsável   pelos   danos   que   se   produzam   em   decorrência

destes trabalhos.

•    REMOÇÃO       DE       TRABALHOS       DEFEITUOSOS       0U       EM

DESACORDO  COM  0  PROJETO  E/OU  ESPECIFICAÇÕES

Qualquer material  ou trabalho executado,  que  não sat:isfaça  às

especificações   ou   que   difira   do   indicado   nos   desenhos   do

pro]-eto   ou   qualquer   trabalho   não   previsto,   executado   sem

autorização   escrita   da   fiscalização  serão   considerados   como

não   aceitáveis   ou    não   autorizados,   devendo   o   construtor

remover,  reconstruir ou  substituir o  mesmo em  qualquer parte

da    obra    comprometida    pelo    trabalho    defeituoso    ou    não

autorizado,  sem direito a  qualquer pagamento extra.

Qualquer omissão ou falta  por parte da fiscalização em  rejeitar
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das       especificações       não       eximirá       o       construtor       da

responsabilidade  em  relação a  estes.

A  negativa  do  construtor  em  cumprir  prontamente  as  ordens

da    físcalização,    de    construção    e    remoção    dos    referidos

materiais  e trabalho,  implicará  na  permissão  a  Prefeitura  para

promover,  por  outros  meios,  a  execução  da  ordem,  sendo  os

custos   dos   serviços   e   materiais   debitados   e   deduzidos   de

quaisquer quantias devidas ao construtor.

10.4 Critérios De Medição

Somente  serão  medidos  os  serviços  previstos  em  contrato,  e

realmente   executados,   no   pro].eto   ou   expressamente   autorizados   pelo

contratante   e   ainda,   desde   que   executado   mediante   o   de   acordo   da

fiscalização  com  a  respectiva  "ordem  de  serviço",  e  o  estabelecido  nestas

especificações técnicas.

Salvo    observações    em    contrário,    devidamente    explicitada

nessa  Regulamentação  de  Preços,  todos  os  preços,  unitários  ou  globais,

incluem  em  sua  composição os custos  relativos a:

•   MATERIAIS

Fornecimento,     carga,     t:ransporte,     descarga,     estocagem,

manuseio e guarda  de  materiais.

•    MÃO-DE-OBRA

ENGEN

de Abastecimento de Água
Sede Municipal  de Acopiara
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`Pessoal,  seu  t:ransporte,  alo].amento,  alimentação,

6QeF\SJ%ri
istência

médica e social,  equipament:os de  proteção, tais como  luvas, capa

capacetes,  máscaras e quaisquer outros necessários à  execução da  obra.

•   VEÍCULOS  E  EQUIPAMENTOS

Operação  e  manutenção  de  todos  os  veículos  e  equipamentos

de  propriedade da  contratada  e  necessários à  execução  das obras.

•    FERRAMENTAS,  APARELHOS  E  INSTRUMENTOS

Operação    e    manutenção    das    ferramentas,    aparelhos    e

instrumentos  de  propriedade  da  contratada  e  necessários  à  execução  das

obras.

•    MATERIAIS  DE  CONSUMO  PARA OPERAÇÃO  E  MANUTENÇÃO

Combustíveis,  graxas,  lubrificantes e  materiais  de  uso  geral.

•   ÁGUA,  ESGOTO  E  ENERGIA  ELÉTRICA

Fornecimento,     instalação,     operação     e     manutenção     dos

sistemas  de  distribuição  e  de  coleta  para  o  canteiro  assim  como  para  a

execução das obras.

•   SEGURANÇA  E  VIGILÂNCIA

Fornecimento,    Instalação    e    operação    dos    equipamentos

contrafogo e todos os  demais destinados a  prevenção de  acident:es,  assim

como  de  pessoal  habilitado  à  vigilância  das  obras.

•   ÔNUS  DIRETOS  E  INDIRETOS

Encargos      sociais      e      administrativos,      impostos,      taxas,

amortizações,seguros, juros,  lucros  e  riscos,  horas  improdutivas de  mão-

de-obra   e   equipamento   e  quaisquer  outros  encargos   relativos   a   BDI   -

Bonificação  e  Despesas  indiretas.

•``.`rrí`:i:±.;:`..,..;.`±:;..:...`-`;--`--`==---.:-`..`ÉÊ-.`.:....-ifi::...É`-Í
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10.5 Serviços Preliminares

•    DESMATAMENTO,  DESTOCAMENTO  E  LIMPEZA  DO TERRENO

0   preparo   de   terrenos,   com   vegetação   na   superfície,   será

executado de  modo a deixar a área da  obra  livre de tacos,  raízes e galhos.

0   material   retirado   será   queimado   ou   removido   para   local

apropriado,  a  critério  da  fiscalização,  devendo  serem  tomados  todos  os

cuidados  necessários a  segurança  e  higiene  pessoal e  do  meio ambiente.

Deverão ser preservadas as árvores, vegetação de qualidade e

grama,    localizadas    em    áreas    que    pela    situação    não    interfiram    no

desenvolvimento  dos serviços.

Será  atribuição da  contratada  a  obtenção  de  autorização ].unto

ao  órgão  competente  para  o  desmatamento,  principalmente  no  caso  de

árvores de  porte.

10.6 0bra Civil

ASSENTAMENTOS  DE TUBOS  E  PECAS

•    LOCAÇÃO  E  ABERTURA  DE  VALAS

A   tubulação   deverá   ser   locada   de   acordo   com   o   projeto

respectivo,   admitindo-se  certa  flexibilidade   na  escolha   definitiva   de  sua

posição  em  função  das  peculiaridades da  obra.

Sistema de Abastecimento de Agua
Sede Municipal de Acopiara
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A  vala   deve   ser  escavada   de   modo   a   resultar   u

retangular.   Caso   o   solo   não   possua   coesão   suficiente   para   permitir  a

estabilidade das  paredes,  admitem-se taludes inclinados.

A largura  da vala  deverá  ser de  no  mínimo O,40m.  Estas serão

escavadas  segundo  a  linha  do  eixo,  obedecendo  ao  projeto.  A  escavação

será feita  pelo  processo mecânico ou  manual julgado mais eficient:e, sendo

sua  profundidade  mínima  O,60m.

0  material  escavado  será  colocado  de  um  lado  da  vala,  de tal

modo que, entre a borda da escavação e o pé do monte de terra, fique pelo

menos  um  espaço de  O,40m.

A   Fiscalização   poderá   exigir  escoramento   das  valas   abertas

para  o assentamento das tubulações.

0  escoramento  poderá  ser  do  tipo  contínuo  ou  descontínuo  a

juízo  da  Fiscalização.

MOVIMENTO  DE TERRA

o   VALA

A  vala   deve   ser  escavada   de  forma   a   resultar   uma   seção

retangular.   Caso   o   solo   não   possua   coesão   suficiente   para   permitir  a

estabilidade  das  paredes,  admiti-se  taludes  inclinados  a  partir do  dorso  do

tubo,  desde que  não  ultrapasse o  limite de  inclinação  de  1:4  quando então

deverá ser feito  o escoramento  pelo Construtor.

Nos casos em  que  este  recurso  não se].a  aplicável,  pela  grande

profundidade     das     escavações,      pela     consistência     do     solo,      pelas

proximidades de edificações, nas escavações em vias e calçadas etc., serão

aplicados escorament:os conforme determinação  por parte  da  fiscalização.
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Os  serviços  de  escavação  poderão  ser  executados  ma

mecanicamente.    A    definição    da    forma    como    serão    executadas    as

escavações  ficará   a   critério   da   fiscalização   e/ou   pro]-eto   em   função   do

volume,   situação   da   superfície   e   subsolo,   posição   das   valas   e   rapidez

pretendida   para   execução   dos   serviços,   e   outros   pareceres   técnicos

].ulgados  pertinentes.

Nos casos de escavações em rocha, serão utilizados explosivos,

e  para  tanto o Construtor deverá  dispor de  pessoal  especializado.

0    material    retirado    (exceto    rocha,    modelo   e   entulho   de

calçada) será aproveitado para o reaterro, devendo-se,  portanto, depositá-

lo em distância  mínima de O,40m da  borda da vala,  de modo a evitar o seu

retorno  para  o  int:erior  da   mesma.  A  terra  será,  sempre  que   possível,

colocada  em  um  dos  lados  da  vala.

Quando  a  escavação  for mecânica,  as  valas  deverão ter o  seu

fundo  regularizado  manualmente,  antes do assentamento da tubulação.

As   valas   deverão   ser   abertas   e   fechadas   no   mesmo   dia,

principalmente   nos   locais   de   grande   movimento,   travessias   e   acessos.

Quando  não for possível, tornar os devidos cuidados  para  evitar acidentes.

As valas serão escavadas com a  mínima  largura  possível e para

efeito   de   medição,   salvo   casos   especiais,   devidamente   ver-ficados   e

justmcados    pela     FISCALIZAÇÃO,    tais    como:     Terrenos    acidentados,

obstáculos  superficiais,  ou  mesmos  subterrâneos,  serão  consideradas  as

larguras de  O,50m  e  as  profundidades do  projet:o.

NATUREZA  DO  MATERIAL  DE  ESCAVACÃO

-`-`çi--ji±±L=.--...-.-.-,..--..-...
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•   Material de la Categoria

Terraem  geral,  piçarra,  rocha  mole  em  adiantado  estado  de

decomposição,  seixos  rolados  ou   não,   com   diâmetro  máximo   inferior  a

O,10m  ou  qualquer que se].a  o teor de  umidade  que  possuam,  susceptíveis

de  serem   escavados  com   equipamentos  de  terraplanagem   dotados   de

lâmina  ou enxada, enxadão ou extremidade alongada se for manualmente.

•   Material de 2a categoria

Material   com   resistência   à   penetração   mecânica   inferior  ao

granito, argila  dura,  blocos de  rocha  inferior a  O,50m3,  matacões e  pedras

de   diâmetro    médio    de    O,15m,    rochas   compactas   em    decomposição

susceptíveis  de  serem  ext:raídas  com  o  emprego  com  equipamentos  de

terraplanagem    apropriados,    com    o    uso    combinado    de    rompedores

pneumáticos.

•   Material de 3a Categoria (Escavação em Rocha)

Rochas  são  materiais  encontrados  na  natureza  que  só  podem

ser extraídos com  o  emprego  de  perfuração  e  explosivos.  A desagregação

da  rocha  é  obtida  utilizando-se  da  força  de  expansão  dos  gases  devido  à

explosão.    Enquadramos   as    rochas   duras   com   as   rochas   compactas

vulgarment:e   denominadas,   cujo  volume   de   cada   bloco   se]-a   superior  a

O,50m3  proveniente  de  rochas  graníticas,  ganisse,sienito,  grés  ou  calcário

duro  e  rocha  de  dureza  igual  ou  superior a  do  granito.

Neste    tipo    de    extração    dois    problemas    importantíssimos

chamam  a  atenção:  Vibração  e  lançamentos  produzidos  pela  explosão.  A

vibração é resultado do número de furos efetuados na  rocha com mart:elete

pneumático   e   ainda   do   tipo   de   explosivos   e   espoletas   utilizados.   Para

reduzir   a   extensão,   usa-se   uma   rede   para   amortecer   o   material   da

explosão.    Deve    ser    adotado    t:écnica    de    perfurar    a    rocha    com    as=m-±
Sede Municipal de Acopiara
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perfuratrizes  em  pontos  ideais  de  modo  a  obt:er  melhor  rendimento  de

volume   expandido,   evitando-se   o   alargamento   desnecessário,    o   que

denominamos de derrocamento.

Estas   cautelas   devem   fazer   parte   de   um    plano   de   fuga

elaborado pela contratada onde possam estar indicados: As cargas, os tipos

de  explosivos,  os  tipos  de  ligações,  as  espoletas,  método  de  detonação,

font:e de energia  (se for o caso).

As   escavações   com    utilização    de    explosivos    deverão    ser

executadas por profissional devidamente habilitado e deverão ser tornadas

pelo  menos as seguintes precauções:

A  aquisição,  o  transporte  e  a  guarda  dos  explosivos  deverão

ser feitas obedecendo  as prescrições  legais que regem  a  matéria.

As  cargas  das  minas  deverão  ser  reguladas  de  modo  que  o

material   por  elas  expelidas   não   ultrapassem   a   metade   da   distância   do

desmonte  à  construção  mais  próxima.  A  detonação  da  carga  explosiva  é

precedida  e  seguida  de  sinais  de  alerta.

Destinar todos os cuidados elementares quanto àsegurança dos

operários, transeuntes,  bens móveis, obras ad].acentes e circunvizinhanças

e  para  tal  proteção  usar malha  de  cabo  de aço,  painéis  etc.,  para  impedir

que  os  materiais  sejam  lançados  à  distância.  Essa  malha  protetora  deve

ter a  dimensão  de  4m  x  3  vezes  a  largura  da  cava,  usando-se  o  seguinte

material:   Moldura  em  cabo  de  aço  de  3/4",   malha   de   5/8".  A  malha  é

quadrada com  10  cm  de espaçamento.

A   malha   é   presa   com   a   moldura,   por   braçadeira   de   aço,

parafusada e por ocasião do fogo deverá ser atirantada nos bordos cobrindo

a  Cava.
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Como  auxiliares  serão  empregados  também   uma  bateria

pneus  para  amortecimento da  expansão dos  materiais.

A  carga  das  minas  deverá  ser  feita  somente  quando  estiver

para  ser detonada  e jamais  na  véspera  e sem  a  presença  do  encarregado
do  fogo  (Blaster).

Devido   a   irregularidadesno   fundo   da   vala   proveniente   das

explosões  é  indispensável  a  colocação  de  material  que  regularize  a  área

para assentamento de tubulação.  Este material será:  Areia,  pó de pedra ou

outro  de  boa  qualidade  com  predominância  arenosa.

A  escavação  em  pedra  solta  ou  rocha  terá  sua  profundidade

acrescida  em  até  0,15m  para  colocação  de  colchão  (lastro  ou  berço)  de

material selecionado totalmente  isento de  pedra.

•   Escavação em Qualquer Tipo de So]o Exceto Rocha

Este tipo de escavação é destinado a execução de serviços para

construção  de  unidades  tais  como:   Reservatórios,  escritórios,  ETAs,  etc.

Soment:e  para  serviços de  rede  de água,  esgoto  e  adutora  se faz distinção

de    solo.    As    escavações    serão    feitas    de    modo    a    não    permitir    o

desmoronamento. As cavas deverão possuir dimensões condizentes com  o

espaço  mínimo  necessário.

0 material escavado será depositado a uma distância das cavas

que  não  permita  o seu  retomo,  por escorregamento ou  enxurrada.

As  paredes das cavas serão executadas  em forma  de  taludes,

e  onde   isto   não   se].a   possível   em  t:erreno  de  coesão   insuficiente,   para

manter os cortes aprumados, fazer escoramentos.

de AbasEecimento de Água
Sede Municipal de Acopiara
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As  escavações  podem  ser  efetuadas  por  processo  manual  ou

mecânico  de  acordo  com  a  conveniência  do  serviço.  Não  será  considerado

altura  das cavas,  para  efeito de classificação e  remuneração.

•   Reaterro Compactado

Os  reaterros  para  serviços  de  abastecimento  d'água  ou  rede

coletora   de   esgoto   serão   executados,   com   material   remanescente   das

escavações,  à  exceção  do  solo  de  2a  categoria  (parcial)  e  escavação  em

rocha.

0 mat:erial deverá ser limpo, isento de matéria orgânica, raízes,

rocha,  moledo  ou  entulho,  espalhado  em  camadas  sucessivas  de:  0,20m

se apiloadas manualmente;  0,40m, se apiloadas através de compactadores

tipo   sapo   mecânico   ou   placa   vibratória   ou   similar.   Em   solos   arenosos

consegue-se  boa  compactação  com  inundação  da vala.

0  reaterro  deverá  envolver  completamente  a  tubulação,  não

sendo  tolerados  vazios  sob  a  mesma;  a  compactação  das  camadas  mais

próximas  à  tubulação  deverá  ser  executada  cuidadosamente,  de  modo  a

não causar danos ao  material assente.

o    reaterro    deverá    ser    executado    logo    em    seguida    ao

assentamento  dos tubos,  não sendo  permitidos que  as valas  permaneçam

abertas de  um  dia  para  o  outro,  salvo  casos autorizados  pela  fiscalização,

sendo  que  para  isso,  serão  deixados  espaços  suficientes,  de  acordo  com

instruções específicas dos órgãos competentes.

Os  serviços  de  abertura  de  valas  devem  ser  programados  de

acordo coma capacidade de assentamento de tubulações, de forma a evitar

que,  no final  da jornada  de  trabalho,  valas  permaneçam  abertas  por falta

de tubulações assentadas.
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Nos  casos  em  que  o  fundo  da  vala  se  apresenta  em

material  indeformável,  deve  ser interposta  uma  camada  de  areia  ou  terra

de  espessura  não  inferior a  O,15m,  a  qual  deverá  ser apiloada.

Em    casos    de    terreno    lamacento    ou    úmido,    far-se-á    o

esgotamento  da  vala.  Em  seguida  consolidar-se-á  o terreno  com  pedras e

então,  como  no  caso  anterior,  lança-se  uma  camada  de  areia  ou  terra

convenientemente apiloada.

A compactação  deverá  ser executada  até  atingir-se  o  máximo

de  densidade  possível  e  ao final  da  compactação,  será  deixado  o  excesso

de  material,   sobre  a  superfície  das  valas,   para  compensar  o  efeito  da

acomodação  do solo  natural  ou  pelo tráfego  de veículos.

Somente  após  a  devida  compactação,  será  observado  que  o

tráfego de veículos  não seja  pre].udicado,  pela  formação de  buracos nos

leitos    das    pistas,    o    que   será    evitado   fazendo-se    periodicamente   a

restauração  da  pavimentação.

•   Reaterro com Materia[ Transportado de Outro Loca[

Uma  vez  verificado  o  material,  que  ret:irado  das  escavações,

não  possui qualidade  necessárias  para ser usado em  reaterro,  ou  havendo

volumes  a   serem   aterrados   maiores  que  os   materiais  à   disposição   no

canteiro,  serão  feitos  empréstimos.   Os   mesmos  serão   provenientes  de

jazidas cuja  distância  não  será  considerada  pela fiscalização.

Não  será  aproveitado  como  reaterro  o  material  escavado  de

vala  cu].o  solo  seja  de  2a  categoria  parcial  e  rocha.

E--ç.;i=: ...,.:-Êi ---... 1  -.--...i... : . .  :  ...- ii- ..i i
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Os  materiais  remanescentes de escavações  cuja  aplicação  não

se].a  possível  na  obra,  serão retirados para  locais apropriados,  a  critério da

fiscalização.

•   ASSENTAMENTO

Antes    do    assentamento,    os    tubos    devem    ser   dispostos

linearmente ao  longo da  vala,  bem  como as conexões e  peças especiais.

Para     a     montagem     das     tubulações     serão     obedecidas,

rigorosamente as instruções dos  respetivos fabricantes.

Sempre      que      houver      paralisação      dos      trabalhos      de

assentamento,   a   extremidade  do   último  tubo  deverá  ser  fechada   para

impedir a entrada  de  corpos estranhos.

A   imobilização   dos   tubos   durante   a   montagem   deverá   ser

conseguida  por  meio  de  terra  colocada  ao  lado  da  tubulação  e  adensada

cuidadosamente,   não  sendo  permitida  a   introdução  de  pedras  e  outros

corpos duros.

No    caso    de    assentamento    de    tubulação    com    materiais

diferentes,     deverão     ser     utilizadas     peças     especiais     (adaptadores)

apropriados.

Nas    extremidades    das    curvas    das    linhas    e    nas    curvas

acentuadas será  executado  um sistema  de ancoragem  adequado,  a  fim  de

resistir ao empuxo causado pela  pressão  interna  do tubo.

Após a colocação definitiva dos tubos e peças especiais na  base

de assentamento,  começa-se a  execução do  reaterro.

0 adensamento deverá ser feito cuidadosamente com soquetes

manuais,   evitando  choque  com  tubos  ]-á   assentados  de  maneira  que  a

estabilidade transversal  da  canalização fique  perfeitamente garantida.
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Em seguida o preenchimento continuará em camad

de  espessura,  com  material  ainda  isento  de  pedras,  até  cerca

acima  da  geratriz  superior  da  tubulação.  Em  cada  camada  será  feito  um

adensamento  manual  somente  nas  partes  laterais,  fora  da  zona  ocupada

pelos tubos.

0   reaterro   descrito   acima,   numa   primeira   fase,   não   será

aplicado na  região das ].untas,  estas só serão cobertas após o cadastro das

linhas  e  os ensaios  hidrostáticos  a  serem  realizados.

A  tubulação  deve  ser  testada  por trechos  com  extensões  não

superiores a  500m.

•   CADASTRO

Deverá ser apresentado o cadastro das tubulações constando o

mesmo de  plantas e  perfis  na  escala  indicada  pela fiscal-ização,  codificando

todos  os  pontos  onde  houver  peças  apresentando  detalhes  das  mesmas

devidamente  referenciadas  para  fácil  localização.

•   CAIXAS  DE  REGISTROS  E VENTOSAS

As  caixas  de  registros  e  ventosas  serão  executadas  de  acordo

com  o  projeto específico.

•   ARMAZENAMENTO  DE  MATERIAIS

Os tubos poderão ser armazenados ao tempo.  Peças, conexões

e  anéis  ficarão  no  interior  do  almoxarifado  e  deverão  ser  estocados  em

grupos,  de  acordo  com  o  seguinte  crít:ério:

TIPO  DE  PECAS:

•   .  Diâmetro]

daÉiasteTme-nEo-d~eÁii;a*
Sede Municipal de Acopiara
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•   TRANSPORTE,  CARGA  E  DESCARGA  DE  MATERIAIS

0 veículo  utilizado  no transporte deve  ser adaptado ao tipo de

material   a   transportar.   Quando   se   tratar   de   tubos   transport:ados   por

caminhão,  a  sua  carroceria  deverá ter as  dimensões  necessárias  para  que

não sobrem  partes dos tubos fora  do veículo.

A    carga     e     descarga     dos     materiais    devem     ser    feitas

manualmente   ou   com    dispositivos   compatíveis   com    os   mesmos.   As

operações devem  ser feitas sem  golpes ou  choques.

Ao   proceder-se   a   amarração   da   carga   no   veículo,   deve-se

tomar precauções para  que as amarras não danifiquem  os tubos.  A fixação

deve  ser  firme,   de   modo  a   impedir  qualquer  movimento  da   carga   em

trânsit:o.

Somente  será  permit:ida  a  descarga  manual  para  os  materiais

que   possam  ser  suportados   por  duas   pessoas.   Para   os  materiais   mais

pesados,  deverão  ser  utilizados  dispositivos  adequados  como  pranchões,

talhas,  guindastes,  etc.

Jamais será  permitido deixar cair o  material  sobre  o solo ou se

chocar com outros materiais.

Na   descarga,   não   será   permitida   a   formação   de   estoque

provisório.    Deverão    os    materiais    serem    encaminhados    aos    lugares

preestabelecidos  para  a  estocagem  definitiva.

A  movimentação  dos  materiais  deve  ser  feita  com  cuidados

apropriados  para  que  não  se].am  danificados.

Não  será  permitido  que  sejam  arrastados  pelo  chão,  devendo

para tanto ser empregadas talhas,  carretas,  guinchos,  etc.
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Para  movimentação dos materiais,  não devem se

guinchos, cabos de aço e correntes com  patolas desprotegidas.

devem  ser envolvidos com  borracha ou  lona.

SERVICOS  DE CONCRETOS

•   CONCRETO  SIMPLES

pregad

ganchos

Os     concret:os     simples,     bem     como     os     seus     materiais

componentes,  deverão satisfazer as  normas,  especificações  e  métodos  da

ABNT.

0 concreto  pode ser preparado  manual ou  mecanicamente.

Manualmente,  se  for  concreto  magro  nos  traços  1:4:8  para

base  de  piso,  lastros,  sub-bases  de  blocos  e  cintas,  etc.,  em  quant:idade

até  350  litros de amassamento.

`0

Mecanicamente,   se   for  concreto   gordo   no  traço   1:3:6   para

blocos de ancoragens,  base de caixas de visitas,  peças pré-moldadas,  etc.

Normalmente   adota-se   um   consumo   mínimo   de   175   kg   de

cimento/m3  de  concreto  magro  e  220  kg  de  cimento/m3  para  concreto

gordo.

0    concreto    simples    poderá    receber    adição    de    aditivos

impermeabilizantes ou  outros aditivos quando for o  caso.

•   CONCRETO  ESTRUTURAL

0  consumo  de  cimento  não  deve  ser inferior a  300  kg  por m3

de concreto.

r--   .    L&.--_T=
Sistema de Abastecimento de Agua

sede MuniciAa,lÁlnÊ¥9Fra _ELZA
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A pilha de sacos de cimento não poderá ser supe

E`s.Jj+á=l

e não devem ser misturados aos lotes de recebimento de épocas

`:.1``.2
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a  10 sacos

diferentes,

de  maneira  a  facilitar  a  inspeção,  controle  e  emprego  cronológico  deste

material  básico.  Todo  cimento  com  sinais  indicativos  de  hidratação  será

rejeitado.

0  emprego  de  aditivos é freqüentemente  utilizado e  o  preparo

é exclusivamente  mecânico,  salvo casos especiais,

•   Dosagem

A dosagem poderá ser não experimental ou empírica e racional.

No   primeiro  caso,   o   consumo   mínimo  é   de   300   kg   de   cimento/m3   de

concreto,  a  tensão  de  ruptura Tc  =  28  deverá  ser igual  ou  maior que  125

kg/cm2, previstos nos pro].etos. A proporção de agregado miúdo no volume

total será fixada  entre  30°/o e  50%,  de  maneira  a  obter-se  um  concreto de

t:rabalhabilidade  adequada   a   seu   emprego.   A  quantidade   de  água   será

mínima  e compatível  com  o ótimo grau  de estanqueidade.

•  Amassamento ou mistura

0     concreto     deverá     ser     misturado     mecanicamente,     de

preferência     em     betoneira     de    eixo    vertical,     que     possibilite     maior

uniformidade  e  rapidez  na  mistura.

A ordem  de colocação dos diferentes componentes do concreto

na  betoneira  é o seguinte:

•   Camada  de  brita;

•   Camada  de areia;

•   A quantidade  de cimento;

•   0  rest:ante  da  areia e da  brita.
-  -` -±-±i.3=L*`  --.- _                 -..-, : ' .--.--  '.-   .
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Depois do lançamento no tambor, adicionar a água com ad

o  tempo  de  revolução  da  betoneira  deverá  ser  no  máximo  de  2  minutos

com todos os agregados.

•  Transporte

0 tempo decorrido entre o término de alimentação da betoneira

e o t:érmino do lançament:o do concreto na fôrma deve ser inferior ao tempo

de  pe9a.

o transporte do concreto deverá obedecer a  condições tais que

evitem a segregação dos materiais, a perda da argamassa e a compactação

do concreto  por vibração.

Os  equipamentos  usados  são  carro-de-mão,  carro  t:ransporte

tipo  dumper,  e  equipamentos  de  lançamento  tipo  bomba  de  concreto,  e

caminhões  betoneira.

•   Lançamento

0   concreto   será   lançado   nas   fôrmas,   depois   das   mesmas

estarem  limpas de todos os detritos.

Deverá  ser  efetuado  o  mais  próximo  possível  de  sua  posição

final,  evitando-se  incrustações  de  argamassas  nas  paredes  das  fôrmas  e

nas armaduras.

A altura  de  queda  livre  não  poderá  ultrapassar a  1,5m,  e  para

o  caso  de concreto aparente  o  lançament:o  deve ser feito  paulatinamente.

Para  o  caso  de  peças  estreitas  e  altas,  o  concreto  deverá  ser  lançado  por

janelas abertas na  parte lateral da fôrma, ou  por meio de funis ou trombas.

Recomenda-se  lançar o  concreto  em  camadas  horizontais  com

espessura  não  superior  a  45  cm,  ou  3/4  do  comprimento  da  agulha  do

RNP 06 ;'-i?s,;aEÉ;t?to?,¥FãíãT£4
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vibrador. Cada camada deve ser lançada antes que o precedente te

início de  pega,  de modo  que as  duas se].am vibradas con].untamente.

Se   o   lançamento   não   for  direto   dos  transportes,   deverá   a

quantidade de concreto transportado ser lançado numa plataforma de 2,Om

x  2,Om  revestido  com  folha  de  aço  galvanizado  e  com   proteção  lateral,

numa  altura  de  O,15m  para  evitar a  saída  da  água.

•  Adensamento

0   adensamento   do   concreto   deve   ser   feito   por   meio   de

vibrador.  Os  vibradores  de  agulha  devem  trabalhar  e  ser  movimentados

verticalmente     na     massa     de     concreto,     devendo     ser     introduzidos

rapidamente  e  retirados  lentamente,  em  operação  que  deve  durar de  5  a

10 segundos.  Devem ser aplicados em  pontos que distem entre si cerca de

1,5 vezes o seu  raio de  ação.

0   adensamento   deve   ser   cuidadoso,   para   que   o   concreto

preencha todos os  recantos da  fôrma.

Durante  o  adensamento  deverão  ser  tomadas  as  precauções

necessárias   para   que   não   se  formem   nichos   ou   a].a   segregações   dos

materiais;   dever-se-á   evitar  a  vibração  da   armadura   para   que   não  se

formem vazios ao seu  redor,  com  prejuízo à  aderência.

Os   vibradores   de   parede   só   deverão   ser   usados   se   forem

tomados  cuidados  especiais,  no  sentido  de  se  evitar  que  as  armaduras

saiam  da  posição.  Não será  permitido empurrar o concreto com vibrador.

®   Cura

Deverá   ser   feita   por   qualquer   processo   que   mantenha   as

superfícies  úmidas  e  dificulte  a  evaporação  da  água  de  amassamento  do

concreto.  Deve  ser  iniciada  tão  logo  as  superfícies  expostas  o  permitirem

t*±IS5--..-J---..``.-.-=``,.-,-.=1-.:.`.--.`.``--`,.
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(após o  inicio  da  pega)  e  prosseguir pelo  menos durante os sete

dias,  após o  lançamento  do  concreto,  sendo  recomendável  a  continuidade

por mais tempo.

•  JL]nta de coricretagem

Este tipo de junta ocorre quando, devido a  paralisação prevista

ou  imprevista  na concretagem, o concreto da última camada  lançada  iniciou

a  pega,  não  permitindo  portanto  que  uma  nova  camada  seja    lançada  e

vibrada  com  ela.

As  juntas  devem  ser  preferivelmente  localizadas  nas  seções

tangenciais  mínimas,  ou  seja:

Nos  pilares  devem  ser localizados  na  altura  das vigas;

Nas  vigas  bi-apoiadas  devem  ser  localizadas  no  terço  central

do vão;

Nos  blocos  devem  ser localizadas  na  base  do  pilar  ;

Nas   paredes   bi-engastadas  devem   ser  localizadas  acima   do

terço  inferior;

Nas  paredes  em  balanço  devem  ser  localizadas  a  uma  altura,

no  mínimo  igual  a  largura  da  parede.

A junta  deve  ser tratada  por qualquer  processo  que  elimine  a

camada  superficial  de  nata  de  cimento,  deixando  os  grãos  de  atestado

parcialmente   expostos,    afim    de   garantir   boa    aderência    do   concreto

seguinte.

Pode-se empregar qualquer dos  métodos seguintes:

Jato   de   ar  e   água   na   superfície   da  junta   após   o   início   do

endurecimento;
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Jato de  areia,  após  12  horas de  interrupção;

Picoteamento    da    superfície    da   junta,    após    12    horas   de

interrupção;

Passar a  escova  de aço e  logo após,  lavar a superfície e aplicar

argamassa   de   concret:o   ou   pintura   tipo   colmafix2mm   de   camada;   0

lançamento   do   novo   concreto   deve   ser   imediatamente   precedido   do

lançamento  de  uma  nova  de  01  a  03cm  de  argamassa  sobre  a  superfície

da junta. 0 traço dessa argamassa deve ser o mesmo do concreto, exduído

o  agregado  miúdo.

Reposição de concreto falho

Todo  e  qualquer  reparo  que  se  faça  necessário  executar  para

corrigir defeitos na superfície do concreto e falhas de concretagem, deverão

ser  feitos  pela   empreiteira,  sem  ônus  para  a   SRH,  executados  após  a

desforma  e teste  de operação de estrut:ura,  a  critério da fiscalização.

São  discriminados a  seguir os  principais tipos  de falhas:

•   Cobertura insuficiente de armadura,

Deve ser adotada  a  seguinte sistemática:

Demarcação de área  a  reparar;

Apiloamento da  superfície  e  limpeza;

Chapisco  com  peneira  1/4",  com  argamassa  de  traço  igual  ao

concreto  (optativo);

Aplicat:ivo de adesivo estrutural  na espessura  máxima  de  lmm

sobre a  superfície  perfeitamente seca;

Aplicação  de argamassa  especialmente  dosada,  por gunitagem

ou  1°ufo  (chapeamento); ¥e-=--
Sede ML(riicipüHFTq©qp]#a
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Proteção da  superfície contra  ação de chuva,  sol  e ve

Fb,flz9Zi

Aplicação da  segunda  demão de argamassa  para  uniformizar a

superfície,  após 24 horas de aplicação da  primeira  demão;

Alisamento da superfície com  desempenadeira  metálica;

Proteção   da   superfície   cont:ra   intempérie   usando-se   verniz

impemleabilizant:e,  cobertura   plástica  ou   camada  de  areia,   molhando-se

periodicamente  durante  5  dias.

Obs.:  No caso de  paredes e tetos, a espessura de cada camada

em  cada  aplicação,  não deve exceder a  lcm,

•   Desagregação de concreto

Esta falha, que resulta num concreto poroso, deve ser corrigida

pela  remoção da  porção defeituosa ou  pelo preenchimento dos vazios, com

nata   ou   argamassa   especial   e   aplicação   adicional   de   uma   camada   de

cobertura,  para  proteção de armadura.  A solução  deve ser adotada, tendo

em  vista  a  extensão  da  falha,  sua  posição  (no  piso,  na  parede  ou  no teto

da    estrutura)   e   sua    influência    na    resistência   ou    na    durabilidade   da

estrutura.  Para  recomposição da  parte removida,  deve-se adotar a  mesma

seqüência ].á  referida.

•   Impermeabilização

Toda  e qualquer impermeabilização  realizada  nas obras deverá

obrigatoriamente  ser  realizada   com   a   aplicação   de   manta   asfáltica,   de

espessura    mínima    de    3mm,    executada    por    pessoal    qualificado.    É

obrigatório     a     entrega     de     termo     de     garantia     dos     serviços     de

impermeabilização.

•  Vazamentos

Será  adotada  a seguinte sistemática:



..`.``

Â'éõSÍÀ^riÀ

infiltração;

0'§-F,s.Á

Demarcação,  na  parte  externa  e  na  pane  interna,  d

Remoção da  porção defeituosa;

159

rea  de

Mesma  seqüência ].á  referida.

•  Trincas e fissuras

É  necessário  verificar se  há  movimento  na  trinca  ou  fissura,  e

qual  a  amplitude  desse  movimento,   para  escolha  do  material  adequado

para  vedação.

Quando  a  trinca  ou  fissura  puder  ser  transformada  em  ].unta

natural,  adota-se a  seqüência:

Demarcação da  área  a tratar:  abert:ura  da  trinca  ou fissura,  de

tal  modo que seja  possível  introduzir o material  de vedação;

Na   amplitude   máxima   da   trinca   introduz-se   cunhas   de   aço

inoxidável  a fim  de criar tensões que  impeçam  o fechamento;

Aplicação    de    material    de    plasticidade    perene,    fortemente

aderente  ao  concreto.  Esses  materiais são elastômeros,  cu]-a  superfície  de

contato   com   o   ar   se   polimeriza   obtendo   resistência   física   e   química,

mantendo  entretanto,  a  flexibilidade  e  elasticidade.

Quando    deve    ser    medida    a    continuidade    monolítica    da

estrutura,  adotar a  seguinte sistemática:

Repete-se  1;  2;  e  3  do  item  ant:erior;

Aplica-se  uma  película  de  adesivo  estrutural;

:[6gt===¥A±Éffi#LAv
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Aplica-se      argamassa      especial      semi-seca,      que

\s.É````i.i-   .:
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adensamento por percussão, na quai se adiciona aglutínante de ruga rápida

e adesivo expansor.

Quando não há tensões a considerar e é desejado apenas vedar

a trinca,  adotar a  seguinte sistemática:

Executam-se furos feítos  com  broca  de  diamant:e  ao  longo  da
trinca,  espaçados  de  10  cm  e  com  5  cm  de  profundidade,  sem  atingir a
armadura;

Cobre-se  a  trinca  corri  um  material  adesivo,  posicionando  os

tubinhos  de  injeção;

Injeta-se  material  selante  adesivo  (epóxi)  com  bomba  elétrica

ou  manual  apropriada.

•   FÔRMAS

Todas  as  fôrmas  para  concreto  armado  serão  confeccionadas

em folhas de compensado com espessura  mínima de  12mm,  para  utilização

repetidas  no  máximo  4  vezes.  A  precisão  na  colocação  de formas  será  de

5mm  (mais ou  menos).

Para o caso de concreto não aparente, aceita-se o compensado

resinado,   ent:retanto,   visando   a    boa   técnica,    a    qualidade   e   aspecto

plastificado,  pode-se  adotar  preferencialmente  o  compensado  plastificado.

Serão  aceitos,  t:ambém  formas  em  virolas,  tábuas  de  pinho,

desde  que sejam  para  concreto  rebocado e  estrutura  de até  2  pavimentos

de obras simples.  Não são válidas  para  obras em  que  haja a  montagem de

equipamentos vibratórios.

Nas   costelas   não   serão   admitidos   ripões,   devendo   ser   as

mesmas   preparadas   a   partir   cia   tábua   de   pinho   ou   virola   de   i"   de

espessura.
_ . iLi`. t=;±-i=`:qti      ---..,. " _ -',.-  ± ' --,- '   '  ' -
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No escoramento (cimbramento) serão utilizados de preferência

barrotes de seção quadrada com  I0cm ou  cilíndrico tipo estronca com  12cm

de diâmetro.

As    fôrmas    deverão    ter    as    amarrações    e    escoramentos

necessários,  para  não  sofrerem  deslocamento  ou  deformações  quando  do

lançamento  do  concreto  e  não  se  deformarem,  também  sob  a  ação  das

cargas e das variações  de temperatura  e umidade.

As  passagens de  canalizações através de  quaisquer elementos

estruturais deverão  obedecer rigorosamente às determinações do  projeto,

não  sendo  permitida  a  mudança  de  posição  das  mesmas,  salvo  em  casos

especiais.

As  peças  que  transmitirão  os  esforços  de  barroteament:o  para

escoramento deverão ser de madeira de pinho de 3" ou virola, com  largura

de  15cm  e  espessura  de  1".  0  escoramento  da  laje  superior  deverá  ser

contraventado  no  sentido  transversal,  a  cada  3,Om  de  desenvolvimento

longitudinal,  com  peças  de  madeira  de  pinho  de  3"  ou  virola  e  espessura

de   1".  A  posição  das  fôrmas  (prumo  e  nível)  será  ob].eto  de  verificação

permanente,  principalmente durante o  lançamento do concreto.

Para  um  bom  rendimento do  madeirite,  facilidade de desforma

e  aspecto  do  concreto,  as  formas  devem  ser  t:ratadas  com  modeliso  ou

similar,   que   impeçam   aderência  do  concreto  à  fôrma.   Os   pregos  serão

rebatidos de  modo a ficarem  embutidos  nas fôrrnas.

Por    ocasião    da    desforma    não    serão    permitidos    choques

mecânicos.    Será    permit:ida    a    amarração   das   fôrrnas   com    parafusos

especiais  devidamente  distribuídos,  se  for  para  concreto  aparente,  ou  a

introdução  de  ferros  de  amarração  nas  fôrmas  através  da  ferragem  do

concreto.
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Deverão ser observados,  além  da  reprodução fiel do  pro]-eto,  a

necessidade ou  não de cont:ra-flecha,  superposição de  pilares,  nivelamento

das  Simião  e  vigas,   verificação  do  escoramento,   cont:raventamento  dos

painéis e vedação das formas  para  evitar a fuga  da  nata  de  cimento.

0  cimbramento  será  executado  de  modo  a  não  permitir  que,

uma  vez definida  as  posições  das formas,  seus  alinhament:os,  e  prumadas

oco«em seções e prumadadas,  ocorram deslocamento de qualquer espécie

ant:es,  durante  e  após.   Deverão  ser  feitos  estudos  de  posicionamento  e

dimensionamento  do  con].unto  e  seus  componentes,  para  que  por ocasião

da desforma, sejam atendidas asseções e cotas determinadas em  projetos.

As peças utilizadas para travessas contranivelamento etc., deverão possuir

seção condizente com as necessidades.  Nenhuma  peça componente deverá

possuir  mais  que  uma  emenda  em  3m  e  esta  emenda  se  situará  sempre

fora  do  terço  médio.  0  cimbramento  poderá,  tambérn  ser  efetuado  com

estrutura  de aço tubular.

Prazo  mínimo  para  retirada  das  formas:  Faces  laterais  3  dias;

Faces   inferiores   14   dias   com   escoras;    Faces   inferiores   21    dias   com

pontalete.

•   ARMADURAS

Observar-se-á  na  execução  das  armaduras  se  o  dobramento

das  barras confere com  projeto das armaduras o  número de  barras e suas

bitolas,  a  posição correta  das  mesmas amarração e  recobrimento.

Não  será  permitido  o  número  de  barras,  diâmetros,  bitolas  e

t:ipos de aço,  a  não ser com  autorização  por escrito do  autor do  pro].eto.

As  armaduras,  antes de serem  colocadas  nas formas,  deverão

ser  perfeitament:e  limpas  de  quaisquer  detritos  ou  excessos  de  oxidação.

As  armaduras  deverão  ser  colocadas  nas  formas  de  modo  a  permitir  um
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recobrimento das mesmas pelo concreto.  Para tanto poderão

calços  de  concreto,  pré-moldados  ou  plásticos.   Estes  calços  deverão  ser

colocados com  espaçamento conveniente.

As   emendas   de    barras   da    armadura    deverão   ser   feitas

conforme   o    projeto.   As   não   previstas   só   poderão   ser   localizadas   e

executadas  conforme  o  item  6.3.5  da  NB-1  (ABNT).

As    armaduras    a    serem    utilizadas    deverão    obedecer    as

prescrições  da  EB-3,  e  EB-233,  da  ABNT.

10.7 Tubos, Conexões E Acessórios

FERRO  FUNDIDO

. Geral

Todos   os   tubos   e   conexões   de   ferro   fundido   deverão   ser

revestidos corri argamassa de cimento, exceto aqueles usados para drenos,

os quais  não  receberão  revestimento.

. Tubos

Os tubos de ferro fundido deverão ser fabricados pelo processo

de centrifugação,  de acordo com  as Especificações Brasileiras EB-137 e EB-

303.
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As juntas do tipo ponta e bolsa elástica (com anel de borra
164

e ].untas  mecânicas  (do tipo  Gibault}  deverão  estar em  conformidade  com

as especificações  EB-137  e  EB-303,  classe  normal  da ABNT.

As  ].untas  flangeadas   deverão   obedecer  a   Norma   PB-15   da

ABNT'

0 assentamento das tubulações deverá obedecer às normas da

ABNT-126  e  ao  indicado  no  item  especial  das  presentes  especificações.

Conexões

Todas as  conexões  de ferro fundido  deverão  ser fabricadas  de

conformidade  com  a  Norma  PB-15  daABNT

Os   tipos   de  juntas   de   ligação   para   as   conexões   serão   as

mesmas  especificadas  para  os  t:ubos  e  deverão  obedecer  às  normas  já

citadas  para  os tubos.

As   arruelas   para   as  juntas  flangeadas   serão   fabricadas   em

placas  de  borracha  vermelha.

Os   anéis   de   borracha   para   as  ].untas   mecânicas   e   elásticas

deverão estar de acordo  com a  Norma  EB-137  da ABNT,

.  PVC RÍGID0

0s  tubos  de  PVC  rígido  corri  ponta  bolsa  e  anel  de  borracha

(PBA)  deverão  ser da  classe  indicada  no  pro].eto.

Classe  12  para  pressão  de  serviço  até  60  m.c.a.

Classe  15  para  pressão de serviço até  75 m.c.a.

Classe  20  para  pressão de serviço até  100  m.c.a.
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Fabricados  de  acordo  com  a  EB-123  da  ABNT,  corri  Diâ

Nominal  (DN)  conforme  indicado  no  projeto.

0 assentamento das tubulações deverá obedecer a PNB-115 da

ABNT.

.  VÁLVULAS  E APARELHOS

.  REGISTRO  DE  GAVETA  CHATO  COM  FLANGES  E  VOLANTE

Registro de gaveta, série métrica chata, corpo e tampa em feno

fundido  dúctil  NBR  6916  classe  42012,  cunha  e  anéis  do  corpo  em  bronze

fundido ASTM  862,  haste fixa  corri  rosca  trapezoidal  em  aço  inóx ASTM  A-

276  GR410,  ]-unta   corpo/tampa,   em   borracha  ABNT  E8362,   gaxeta   em

amianto  grafitado,   extremidades  flangeadas  conforme  ISO   2531   PN   16

(pressão  de  trabalho  16  BAR)  e  acionamento  através  de  volante.  Padrão

construtivo ABNT PB  816  parte  1.

.  VENTOSAS  SIMPLES  COM  FLANGE  OU  COM  ROSCA  (Conforme  Pro].eto)

Ventosas  simples  com  flange  ISO  2531  PN10,  corpo,  tampa  e

flange  em  feno  fundido  dúctil  NBR  6916  classe  42012,  niple  de  descarga

em   latão,   flutuador   esférico   é   junta   em   borracha.   Padrão   construtivo

barbará  ou  similar.

.  ENSAIOS  DA  LINHA

Serão  efetuados  de  acordo  com  as  exigências  das  normas  da

ABNT.

.  ENSAIO  DE  PRESSÃO  HIDROSTÀTICA

Deverá  ser observada  a seguinte sistemática:

Enche-se  lentament:e  de  ágiia  a  tubulação;

_                             .          3g3a5ÉiegaÉiE`
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Aplica-se pressão de ensaio de acordo com a pressão de

com  que  a  linha  irá  trabalhar;

0 ensaio deverá ter a  duração de  uma  hora;

Durante  o  teste  a  canalização  deverá  ser observada  em  t:odos

os seus  pontos.

.  ENSAIO  DE  ESTANQUEIDADE

Uma   vez   concluído   sa`tisfatoriamente   o   ensaio   de   pressão,

deverá  ser  verificado  se,  para  mant:er  a  pressão  de  ensaio  foi  necessário

algum  suprimento  de  água.

Se for o caso, este suprimento deverá ser medido e a aceitação

da  adutora  ficará  condicionada  a  que  o  valor  obtido  se].a  inferior  ao  dado

pela  fórmula:  Q  =  NDP  13.992  onde

Q  =  vazão em  litros/hora;

N  =  número  de ].untas  da  tubulação  ensaiada;

D  =  diâmetro  da  tubulação;

P  =  pressão  média  do teste em  kg/cm  '

.  LIMPEZA  E  DESINFECÇÃO

0  construtor  fornecerá  todo  o  equipamento,   mão-de-obra  e

materiais apropriados  para  a  desinfeção das tubulações assentadas

A   desinfeção   será    pelo   fechamento   das   válvulas    ou    por

tamponamento  adequados.  A desinfeção se  processará  da  seguinte forma

Utilizando-se  um  alimentador  de  solução  de  água  e  cloro,  isto

é,  um  tipo  de  clorador,  a  medida  que  a  tubulação for cheia  de  água,  mas

de tal  forma  que  a  dosagem  aplicada  não se].a  superior a  50  mg /1.
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Cuidados especiais deverão ser tornados para

b.j2Z2

soluções  de  água  clorada,  aplicada  as  tubulações  em  desinfeção,

refluir a  outras tubulações em  uso.

POssam

Com   o  teste  simultâneo  de  vazamento,  será   considerada   a

vazão  de  água  clorada  que  entrar  na  tubulação  em  desinfeção,  menos  a

vazão resultante medida nos tamponamentos, ou nas válvulas sit:uadas nas

extremidades opostas  às extremidades de aplicação de água  clorada.

0  índice  de  vazamento  tolerado  não  deverá  ultrapassar  a  4

litros  para  cada  1600  m  de  extensão  da  tubulação  em  teste,  durante  24

horas.  A fiscalização,  para  cada teste dará  o seu  pronunciamento.

A    água    clorada    para    desinfeção    deverá    ser    mantida    na

tubulação  o  tempo  suficiente,  a  critério  da  fiscalização,  para  a  sua  ação

germicida.  Este tempo será,  no  mínimo  de  24  horas  consecutivas.  ApÓs o

período de retenção da água clorada, os resíduos de cloro nas extremidades

dos  tubos   e   outros   representativos,   serão   no   mínimo,   de   25   mg/l.   0

processo de cloração especificado será  repetido, se necessário e a juízo da

fiscalização,   até   que   as   amostras   demonstrem   que   a   tubulação   está

esterilizada.

Durante  o  processo  de  cloração  da  tubulação,   as  válvulas  e

outros     acessórios     serão     mantidos     sem     manobras,     enquanto     as

tubulaçõesestiverem  sob  cargas  de  água  fortemente  clorada.  As  válvulas

que se destinarem a  ligações com outros ramais do sistema  permanecerão

fechadas  até  que  os  testes  e  os  resultados  finais  dos  trechos  em  carga

este].am  finalizados.

Após  a  desinfeção,  toda  a  água  de  tratamento  será  esgotada

da tubulação e suas extremidades.
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Análises    bacteriológicas    das    amostras    serão    feitas    pela

Contratante    e    caso    venham    a    demonstrar    result:ados    negativos    da

desinfeção das tubulações, o Construtor ficará obrigado a  repetir os testes,

tantas  vezes  quantas  exigidas  pela  fiscalização  e  correção  por  sua  conta

integral,  não  somente  a  obrigação  de  fornecer a  Contratante  as  conexões

e   aparelhos   necessários   para   a   retirada   das   amostras   de   água,   como

também as  despesas  para  repetição do  processo de desinfeção.

Na    lavagem   deverão   ser   utilizadas,    sempre   que    possível,

velocidades superiores a  0,75  m/s.

10.8 Conjunto Moto Bombas

•    FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÕES  DE  SISTEMAS  DE  BOMBEAMENTO

.  Geral

Os   con].untos   moto-bombas  submersos   a   serem   fornecidos,

seguirão   as   exigências   da    Cagece    e   demais    normas   de   fabricant:es

instalados  no  Brasil,  com  as seguintes características  básicas:

1.   Motores  rebobináveis,  trifásico  ou  monofásico,  potência  adequada

ao  consumo  do  bombeador.   Opcionalmente  os  con].untos  moto-

bombas   com   potencias   até   3cv,   poderão   ser   fornecidos   com

motores      tipo      blindado,      tot:almente      em      aço      inoxidável,

hermeticamente fechado.

2.  0   bombeador   deverá   ser   multiestágio,   cu].o   dimensionamento

seguirá  sempre  a  faixa  ót:ima  de  rendimento  do  modelo,  com  a
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apresentação     da     planilha     de     teste     de     performan

equipamento.

3.  As características complementares dçi bombeador e do motor estão

expressas  na tabela  abaixo:

BOMBEADOR

-sistema

COMPONENTES ESPECIFICAÇOES

Eixo Aço  inox CrNi  ou  Aço  inox AISI  420  ou  304

Corpo da  Bomba Aço  inox CrNi  ou  Aço  inox AISI  304

Estágios Aço  inox AISI  304  ou Tecnopolímero  injetado

Corpo    da    válvula    deretenção Aço  inox AISI  304 ou  Bronze

Corpo de Sucção Aço  inox AISI  304  ou  Níquel

Rotores Aço  inox AISI  304  ou Tecnopolímero  injetado

Difusores Aço  inox AISI  304  ou  Tecnopolímero  injetado

Bucha  de desgaste Aço  inox AISI  304  ou Tecnopolímero  injetado

Bucha  de  guia Aço  inox AISI  304  ou  Borracha  Nít:rica

Acoplamento Aço  inox AISI  304  ou  Bronze`\
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MOTOR

CARACTERISTICAS ESPECIFICAÇOES

Eixo Aço  inox CrNi  ou  Aço  inox AISI 420  ou  306  ou  304

Estrator Aço  inox  CrNi  ou  Aço  inox  AISI  304  ou  Aço  silício

Mancal  Axial Aço  inox AISI  304  ou  Cerâmica  carbonato

Suporte superior Aço  inox AISI  304

Suporte  inferior Aço  inox AISI  304

Carcaça Aço  inox AISI  304

. Pintura dos Equipamentos

Todas   as   superfícies   metálicas,   não  condut:oras   de   corrente

elétrica, deverão ser pintadas e submetidas a tratamento adequado, o qual

deverá  proporcionar boa  resistência  a  óleos e graxas em  geral,  garantindo

durabilidade,    inalt:erabilidade    das    cores,    resistência    à    corrosão,    boa

aparência  e fino  acabament:o.

Os  armários   dos   painéis  dos   quadros  de   comando   deverão

receber pintura  eletrostática  e acabamento em  pintura  sintética.

. Abrigo para quadro de comando

A  construção  do  abrigo  será  executada  com  fechamento  em

alvenaria  de  ti].olo  maciço  assentado  de  meia  vez  com  reboco  constituído

de  argamassa  de cimento  e  areia  e deverá  ser pintado  com tinta  branca  à

base de cal  até três demãos.
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Deverá  ser  instalado,  na  parte  externa,  ponto  de  luz  sob

porta,  abaixo da  laje de cobert:ura  e através da  instalação de  um cachimbo

de  PVC que deverá  servir para  entrada  da fiação do  quadro elétrico.

Estes   serviços   deverão   ser   executados    rigorosamente   de

acordo  com  o  projeto,  dimensões  e  padrões  contidos  nos  desenhos  de

detalhes,  levando-se em  consideração a  distância  das unidades.

. Proteção para poços tubulares

A   proteção   do   poço   tubular   consistirá   em   dois   anéis   pré-

moldados de concreto e tampa também em  concreto.  0 assentamento dos

anéis   deverá   ser  feito   sobre   a   laje   de   proteção   construída   conforme

especificado  em  pro].eto.  Feita  a  colocação  dos  anéis,  deverá  ser colocada

a tampa com sub-tampa que servirá de acesso às instalações. A sub-tampa

deverá  ser alinhada verticalmente com  a  boca  do  poço.

.     Serviços     Hidráulicos     e     E]étricos     para     montagem     de

Equipamentos

Para  instalação  de  bombas  submersas  serão  necessários  dois

pares   de   braçadeiras,   adequadas   ao   diâmetro   externo   dos   tubos   de

recalque,  bem  como  de  um  dispositivo  de  elevação  confiável  (tipo  tripé)

com  capacidade de carga  adequada  aos serviços.

Antes da  instalação verificar se o conjunto moto-bomba  não foi

danificado   no   transporte;   se   o   cabo   não   sofreu   ruptura   na   isolação   e
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examinar  a  voltagem  do  equipamento  (placa  de  identificação)

corresponde à voltagem  da  rede  onde será  ligada.

Para  união  dos cabos  das bombas submersas com  os  cabos de

alimentação  que  estiverem  dentro  do  poço,  em  contato  com  a  água,  será

necessária     a     utilização     de     isolamento     tipo     mufla,     apropriado     e

recomendado  para  uso dentro da  água.

A  ligação  do  cabo  elétrico  ao  conjunto  moto-bomba  deve  ser

feita  antes  da  ligação  ao  painel  de  comando  elétrico.

Para  içar  e  descer  o  con].unto  moto-bomba  deverá  ser  usado

um  pendurador ou  cabeçote,  bem  como trava  mecânica  para  int:erromper

a  descida  e fazer a  conexão dos tubos.

Não esquecer de encher a  bomba  com água  antes de descê-la.

. Quadro Elétrico de Comando e Proteção

Os   quadros   deverão   ser  instalados   no   interior  da   casa   de

proteção  de  um  só  compartimento,  construída  em  alvenaria  e  seu  acesso

se fará  através de  portinhola  com  trinco ou  maçaneta,  conforme  pro].eto.

Os   quadros   de   comando   e   proteção   dos   conjuntos   moto-

bomba,   a   serem   fornecidos   seguirão   os   padrões   do   SISAR,   com   as

seguintes características  básicas:

•    Dimensionamento  de  acordo  com  a  potência  do  equipamento  de

bombeio  ao sistema,  e composto com:

•     Para conjuntos até 5,Ocv (inclusive):  contator,  relêbi-metálico,  relê

falta  de  fase,  relê  de  nível  com  eletrodos,  timer de  programação,

horímetro,   voltímetro,   chave   comutadora,   chave   seccionadora,

de Abastecimento de Agt]a
sedeMun;c.iaü_dTeoAftaEÁarÊLZA

ALMEiDA-DA~â
PRL<i?ENTA/-frJL`:`EG

OP=:='-.J`RÁ^!UNlclbÀI=F
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botoeira  liga/desliga,  chave  seletora  manual/automátic

de força,  e comando.

fusíveis
`    ```    .`   `

-ô.

®

•     Para   con]-untos   acima   de   5,Ocv:   contator,   relê   bi-metálico,   relê

falta  de  fase,  relê  de  nível  com  eletrodos,  timer de  programação,

horímetro220v    6    dígitos,    volt:ímetro    96x96    com    comutador,

transformador  de  corrente,  amperímetro  96x96  com  comutador,

chave      softstarter,      chave      seccionadora      tripolar,      botoeira

liga/desliga,    chave    seletora    manual/automático,    canaleta    de

proteção de fios, fusíveis de força,  e comando.

. Garantia

A     contratada     deverá     apresentar,     ].untamente     com     os

equipamentos,   um  ``Termo  de  Garantia'',  fornecido   pelo  fabricante,   que

deverá  cobrir quaisquer defeitos  de  projeto, fabricação,  falha  de  mat:erial,

relativamente ao fornecimento.

Este  ``Termo  de  Garantia"  deverá  ter  validade  mínima  de   12

meses a  partir da  data  de entrega.

_  j`NCO

\ÚsfâY!l

de Abastecimento de
Sede Municipal de Acapiara

ALAMNET,8AiâAE
.F.'_R_ESÍDENl-A.r>r<E
PREFEttüRAh!l;lNIC'lpôL



Despesas lndíretas

AC Administração  central 1,50

DF Despesas fínanceiras 0,85

R Riscos 0,8q

L                                                                                                                      TOTAL 3,20

1 'mpostos0 PIS .-

COFINS 3.Oq

lss
_     _     _     2,i)q

TOTAL 5,6q

BDI = 14,02%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

ANTONIA
ALMEIDA D
PRESID=.\T'\.P

PREFEITURA `IU NIC:lpAL
GOEiRA

ACOPIARA



Despesas [ndiretas

AC Administração central 3.4

DF Despesas fin anceiras 0,9

R RÍscos 1.0

TOTAL 5,4Z

' 'mpostose

®

P'S 0.65

COFINS 3,00

lss 2,Oq

CPRB 4,5q

TOTAL 1o,lq

BDI = 24,18%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-l)-1

ANTO

Preíeitura  Muriicipal de Acapiara - CNPJ:  07.847.379/0001-19
Av. Paulíno Felíx.  N° 362 -Centro -CEP:  63560000 -Acopiara/CE -  FONE:  (88)9  9972-7189



_       _    coTÀÇAOE"AMEm*EEM#NÉNÀD"CoP"_"C"ti _~  ##3
c.oTAÇÃop4RABOMBAS      =`,           `,;i                      )       t             ?:-tLS      )

EMPF`ESAS lTENS VALORES MEDIA/ PREçO vALORBDhEH±
MEDIANA

CONFILTER

CMB - BIPARTIDA  EIXO HORIZONTAL Q46,66L/S:Hmaii=91,74mca:P=60CV

RS                                50.651,10

R$                            50.651.10

r`RS              57.752,38\

SOARES  LIMA RS                                53.021,90

LN  ENGENHARl RS                                61.667.71

CONFILTER

CMB. CENT.  EIXO  HORIZONTAL  Q=93,52L/S:Hman.=52.63mca:P=40cv

R$                                 36.703.36

R$                          36.703.36 R$                              41.849,17SOARES  LIMA RS                               42.575.90

LN  ENGENHARl RS                                 38.905.56

CoTAÇÃoPÀRÀFLUTUANTEl   :(`i          '!Í

EMPRESAS lTENS VALORES
MEDIA/ PREçO

VALOR BDI APLICADO
MEDIANA

LN  ENGENHARl COMPOSTA POR MÓDULOS  FLUTUANTESlNTERLIGADOS.PISODEPROTEÇÃO,GUARDACORPO.PÓRTICOCOMTALHA.ANCORAGEMEBASEDASBOMBAS,COMCAPACIDADEPARA RS                               76.375.00

R$                          69.021,36 RS            ;                   78.698.15

FILTRAR RS                                61.667,71

COTAÇÃOPARAHibRoPNEUMATicóí    [""                             ,        {                   :     (;  1

CONFILTER

TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/ CAP.10.000L

RS                             348.901.20

R$                        306.000.00

((,RS)                348,gol,2o

ABERKO RS                             306.000.00

LN  ENGENHAR R$                            367.200,00

ANI ONiA ELZ
ALMEIDA DA SI
PRic:  .ENTAi.PF3EG(

PRF=:lT!JRÀ hl.llNIC;`PÀl   .lE A



"ulo  profissloiial:     ENGENHEIRO CIVIL

e

®

RNP:   0616318146

Reglstro:   32781oCE

Contíatante:   Mmlclplo dB Acopíara

AVENIDA Av Paullno Follx

Complemento:

Cidade:  Acopíara

Contrato:  Não especlficado

Valor:    RS  11.599.117.00

Bairro:  Centro

UF:  CE

Celebrado em:

Ti.po de contratante:   Pa§soa Jurldlca de Direlto Públlco

Ação ln§tiiucional:   NENHUMA -NÃO OPTANTE

_ 3. Dados da Obra/SeMço
TRECHO TRUSSU A VILA  CAIXA

Complemento:

Cldade:  ACOPIARA

Data de  ln[cio:    01/04/2020

CPF/CNPJ:   07.8ó7.379/0001 -19

NO:    362

CEP:  63560000

ART vinculada:   CE201701870¢9

Finalídade:  lnfraestrutura

Proprietán.o:   Municipio do Acopiara

N'':   S/N

Bairi.o:  ZONA  RURAL

UF:  CE                                               CEP:  63560000

Previsão de témino: 30/12/2020                       Coordenadas Geográficas:   -6.280543,.39.46o444

Códígo:  Não especificada

CPF/CNPJ:   07.847.379/0001 -19

15 -Elaboração

i:-uÃa=bsrÊãs#:ArçaDmEeÂtBOA>S:â:,EfEMNETT3EAÁMGBJEAN>T#.;.S.;s-TEgâçDÃEOADBEAã:EuCÀMENTODE
80  -  Píojelo  >   SANEAMENTO  AMBIENTAL  >  SISTEMA  DE  ABASTECIMENTO   DE  AGUA  >  DE
SISTEMA DE ABASTECIMENTO  DE ÁGUA > #6.1.3.4 -ADUÇÃO  DE ÂGUA

17 -Execução

60  -  FíscÊllzação  de  abra   >  SANEAMENTO  AMBIENTAL  >  SISTEMA  DE  ABASTECIMENTO  DE
ÁGUA >  DE  SISTEMA DE ABASTECIMENTO  DE ÁGUA > #6.1.3.4 -ADUÇÃO DE ÀGUA

5. Obsowações

9.620.00

9.620.00

9.620,00

Após a conclusão das ati`/idades técrilffis o píofissional deverá proceder a baixa desta ART

Píojeb, Orçamento e Fiscalização do Sistema cle Abastecimenlo de Àgua (Captação/Adiição), da Sede do Murilcíplo de Acopiara ao Açudo Trussu -
Trecho Trussu a Víla Calxa-Com 9.620 metros de extensão.

6. Declarações

Loca'

9. [nformaçõBs
• A ART é válida somente ciuando quitada. medlanto apresentação do comprovante do pagamonto ou coníeréncia no site do Crea.

• SomBnte é considerada válida  a ART quando estiver cada§trada  no  CREA,  quitada,  possuir as assinaturas originais do profisslonal e contratante.

Valor da ART:   RS 88.78             Regístrada em:    24/03/2020                  Valor pago:   RS 88,78             Nosso Número:   8213919790

ALMEIDA DÁ
ANTONIA

F>REsi{1E.\!+
A auieniícidade desta ART pode sei' `/enficada em:  hups//creaig.siuic.cüm bí/publlco/, com a chave  4afllREFE(T

lmprssso oni,  26/03e020 às  .7:20:24 por. .  ip:  i87  i92J? 21ü

www creace org.br                Íalecoi`o§cÚ@cíeacs aíg bi

Tel:   (85) 3453-5800                Fax:   (85) 3d53-5fi04 ffiEÊ#"A#TÉE
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GUARDA-CORPO

Corrimão para  proteção de operadores na  manutenção periódica, fixado ao

longo   das   extremidades   da    plataforma   flutuante,   fabricado   em   tubo

industrial  redondo  de  aço  carbono  1.1/2" x  2mm.

PORTICO

Sistema  para  deslocamento  de  materiais sobre  a  plataforma,  auxiliando  a

manutenção  do  sistema,   montagens  e  desmontagens  dos  con].untos  de

motobombas, tubos,  conexões,  bases de  bombas,  sistema  de lnterligação,

etc,   Fabricado   em   vigas   de   açõ   A-36   tratado,   com   talha   manual   de

corrente.

CARACTERISTICAS  DO  PORTICO

Capacidade  de  Carga:  1.000  Kg

Movimento:  Longitudinal

Energia  de Tração:  Manual

Comprimento  (Alcance):  11,0  metros

Largura  lnferior:  2,00  metros

Largura  Superior:  1,20  met:ros

Altura  Útil:  2,00  metros

TALHA

Modelo  de  Referência:  Compacta  NT   \

Tipo:   Manual

Fabricante  BERG-STEEL S/A

si==#à';!
Sede Municipal de Acopiara



i.i
ÀpéoõLffi

Capacidade:   1  Ton.

Redução:  46:1

Esforço  Necessário:  33  Kg

Dimensões:  430 x  189  mm

Peso s/ corrente:  9,6  Kg

Elevação:  2  metros

CARRO TROLE

Tipo:   Manual

Fabricante  BERG-STEEL S/A

Capacidade:  1 Ton,

Trilho:  Viga  ``1"  4  a  10"

Peso s/ corrente:  9,0  Kg

SISTEMA  DE  ANCORAGEM

A  ancoragem  para  a  plataforma  flutuante  será  composta  de  04  âncoras

metálicas  para fundeio e  blocos  de concreto auxiliares intermediários,  para

garantir   tensão   no   fundeio   em    níveis   mais    baixos   do   nível   d'água,

interligado através de cabos em aço inox, com comprimento adequado para

a   profundidade   em   cada   ponto   de  fundeio,   considerando   os   dados   de

projeto.

5.14.  CARACTERÍSTICAS  DAS ÂNCORAS

Material  de  Fabricação:  Haste  -Barra  Redonda  2.1/2"

Pata  -  Chapa  5/16"  (1,00 x 0,20  m)
•.::`...``....``,.:`.:`,.......:.`:`
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Amarração  radial  -  Barra trefilada  5/8"

Suporte do cabo -  Barra trefilada  5/8"

Comprimento:  1.000  mm

Largura:  785  mm

Peso:  -

Quantidade:  04  Peças

CARACTERISTICAS  DOS  BLOCOS TENSORES

Material  de  Fabricação:  Concreto  1  :  4  :  6  -(Cimento  :  Brita  :  Areia)

Comprimento:  600  mm

Largura:  450  mm

Profundidade:  230  mm

Peso:  400  Kg,  sendo  100  Kg  para  cada  bloco

Quantidade:  04  Blocos

CARACTERISTICAS  DO  CABO

Material  de  Fabricação:  Aço  lnox  304

Diâmetro:  3/8''

Tipo:  6  x  19

Alma:  AçO

Quantidade:  250  metros,  sendo  62  metros  para  cada  âncora.

Peso:  0,48  Kg/m

Peso Total:   120  Kg

ER'K  A
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VERIFICAÇÃO  DA  ESTABILIDADE  DO  FLUTUANTE

0 sistema  de flutuantes será  compost:o  basicamente d

Flutuante  principal

Módulos     tipo     celular     (1,Oxl,OxO,6m)     e     (1,Oxl,Oxl,2m),     utilizando

materiais  de  alt:o  desempenho  como  o   Plástico   Reforçado  com   Fibra  de

Vidro  (PRFV)  e  Poliuretano.

A concepção  de  forma  do  bloco flutuante  principal  é  retangular,  de  11  m  x

4  m  (com  dois  cascos  laterais  de  4m  x  lm  x  O,60m,  e  vinte  e  oito  blocos

flutuantes  de  ligação,  com  lm  x  lm  x  O,60m  cada  um),  A  proa  e  a  popa

tem  o  fundo  em  rampa  de  30°,  para  diminuir  o  arrasto  produzido  pelos

ventos e  marola.

Pórtico  manual  para  1  ton  SWL,  para  manutenção  dos sistemas,  fabricado

em vigas de aço A-36 tratado,  com talha  manual  de corrente.

Bases  em  aço  A-36,  tratado,  para  fixação  individual  das  três  bombas,  de

forma  a  garantir a  imersão  requerida;

Descrição do item Peso vcg'(m) PxK]g VCG(m)

03  bombas  Bipartidas  KSB  com  550  kg  de  peso  líquido  cada 1650 0'35 577,5

Pórtico  manual  para  1  ton  SWL com  2,50  m  de alt:ura 1075 1,25 1343,8

Plataforma  flutuante,  com  acessónos  (balaustrada,  cabeços,  vigas 4594 0,75 3445,5transversais,

04  pessoas  no  convés 300 1,6 480

Água  dentro  das tubulações  no  convés  do flutuante  (estimativa 3405 0'175 595'88superior ao  efetivamente esperado)

Total 11024 6442,6 0,58

de Abasteci
sedeMunicippa¥ã9TÁaô-Hri`;;é'i



0  calado  obtido  na  condição  de  carregamento  com  os  pesos  acima  é  de

0,25  m.

CÁLCULO  DA ALTURA  METACÊNTRICA  (GM)

Momento de lnércia Transversal  (IT)=  (largura3 x comprimento) /  i2

|T =  43 x  11 /12

IT =  58,66  m4

BM  =  IT/Volume  de  Deslocamento

BM  =  58,66 / 8,560

BM  =  6,85

KM  =  BM  +  KB  (Calado/2)

KM  =  6,85  +  0,13

KM  =  6,98

GM  =  KM  -  KG  (VGC)

GM  =  6,98  -  0,58

GM  =  6,4

ÉR3E
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VERIFICAÇÃO    DE    ATENDIMENTO    AOS    CRITÉRIOS    DE

ESPECIFICADOS  NA  NORMAM  2000

Obs:  para efeitos de enquadramento na  norma, o flutuante fo

uma ``Barcaça''.

t_34

ABILIDADE

FbLEÉ&.
nsidera-do

EEEEEiE

A altura Metacêntrica inicial (GMo)  não deverá ser inferior ao valor da altura

metacêntrica  requerida  (GMr),  calculada  por meio  da  seguinte expressão:

GMr  =  (P x A x  h)/(A x tgo)

Caracterização de  Parâmetros do  Critério de  Estabilidade  (Barcaças)

onde:

GMr  =  altura  metacêntrica  inicial  requerida,  em  m;

A  =  área  lat:eral  projetada  da  porção da  embarcação  acima  da  linha  d'água

correspondente    à    condição    de    carregamento    considerada,    conforme

indicado  na  Figura  acima  em  m2;

h  =  distância  vertical  ent:re  o  centróide  da  área  ``A"  e  metade  do  calado

médio  para  a  condição  de  carregamento  considerada,  conforme  indicado

na  Figura  acima  em  m;

Sede Municipal
PREFEITÜRA
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A    =    deslocamento    da    embarcação    na    condição

considerada,  em t;

Ê  Rbrregarii

0   =   ângulo   de   inclinação   entre   a   metade   superior   da

condição considerada e o canto superior do convés,  ou  14°,  adotando-se o

menor valor  (ver Figura  vindoura)

P =  0.055  +  (LPP /  1309)2,  em t/m2;  e

LPP =  comprimento entre  perpendiculares,  em  m.

Figura:  Determinação  do ângulo  0

Logo,  temos  que:

A  =  {1,2-0,25  (calado  definido  anteriormente)}  x  10,0

A  =  9,5 m2

P  =  0,055  +  (Lpp/1309)2

P  =  0,055  +  (10/1309)2

P  =  0.055  +  0,00002

P  =  0,05506

h  =  0,25/2  +  1,0  (considerando  uma  carga  com  centróide  de  área  1,0  m

acima  do convés)

h  =  1,12



.:.;

À'éósLri^riÂ

A  =  8,560 t

tg 0  =  (0,25/2) / 2,0  =  0,062 e

GMr  =  (P x A x  h)/(A x tgo)

GMr  =  (0,05506  x  9,5  x  1,12) /  (8,560 x 0,1325)

GMr  =  0,55  m

Como GMo (6,4 m)  >  que GMR (=  0,55 m)  (maior do que o critério mínimo!)

concluímos  que:

0     FLUTUANTE     APRESENTA     ESTABILIDADE     SATISFATÓRIA     PARA     0

SERVIÇO  PRETENDIDO

7.3.2 - Rede Adutora

Este pro].eto contempla somente a Rede Adutora de Agua  Bruta

que interliga o sistema de Captação previsto no Açude Trussú à  Estação de

Tratamento  de Água  -ETA situado  na  sede  municipal  de Acopiara.

A   Adutora    foi    dividida    em    2    trechos,    sendo    o    primeiro

responsável  pela  interligação  da  Captação  à  Estação  Elevatória  de  Água

Bruta   -   EEAB   pro]-etada   na   localidade   de  Vila   Caixa.   0   segundo  trecho

interliga  a  EEAB à  ETA de Acopiara.

Os  primeiros  9760  metros  do  primeiro  trecho  da  Adutora  são

de  rede  pro].etada  (140  metros de tubo  PEAD  +  9620 de tubo  FOFo  DÚCTIL

JGS  JE  K-7)   e  os  2540  metros  subsequentes  são  de  adutora  existente

(PRF\/) at:é a Estação Elevatória de Água Bruta pro].etada.  0 segundo trecho

é existente  de  11.920  metros e executado em  PRFV de 400mm  PNl,2.

Li=:i``:Éi`.±TS:::-:```.:T-               '.-`              .....  !"`.``.`.   `..:.-:    -=    ...- Í.`..H!!i .-,.``3.   gÉ`.E
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Como     a     concepção     do     projeto     prev

funcionamento  paralelo de  2 CMB's, optou-se na  individ

e  recalque  (PEAD)  havendo  um  barrilete  de  convergê

cota   de  cheia   máxima   do   manancial.   Como  a   seção  equivalente  dos   2

PEAD's em funcionamento paralelo é similar a seção do FOFo, optou-se pelo

cálculo uniforme das perdas considerando o coeficiente de rugosidade único

(130).

0  seu  desenvolvimento  está  representado  em  planta  baixa  e

perfil,  onde se  pode ver a  localização das ventosas e  registros de descarga

e  demais equipamentos de  proteção.

As   características   técnicas   e    os   cálculos   hidráulicos   estão

disponíveis  no  memorial  de  cálculo.

7.3.3 - Rede de distribuição

Este  projeto  não contempla  rede de distribuição.

7.3.4 - Descargas

Deverão estar localizadas nos pontos mais baixos da tubulação

permit:indo o seu  esvaziamento quando  necessário e também a  limpeza  da

tubulação.

As  descargas  são  dimensionadas  como  bocais,  tendo-se  em

vista  o tempo admitido  para  esvaziamento completo  da  linha  ou  do trecho

de  linha  em  consideração.

0  diâmetro  da  descarga  poderá  ser adotado  como  sendo  igual

a   1/6   do   diâmetro   da   tubulação   a   drenar.   As   válvulas   utilizadas   nas
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descargas    são    do    tipo    gaveta    ou    borboleta,    entretan

tecnicamente   mais   corretas   seriam   válvulas   de   disco   ou

especialmente  para  menores pressões.

:yoVJêF!si,?
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A     água     proveniente     das     válvulas     de     descarga,     serão

encaminhadas  aos  cursos d'água  mais  próximo.

As  descargas  da  rede  adutora  serão  apresentadas  no  projeto

complementar.

7.3.5 - Reservação

A infraestrutura de reservação prevista neste projeto se destína

a   viabilizar   o   bombeamento   da   EEAB,   onde   na    mesma   encontra-se

pro].etado  um  Reservatório Apoiado de 400  m3.

Os detalhes construtivos encontram-se  na  planta  específica.

7.3.6 -Tratamento

Este   pro]-eto   não   contempla   implantação   e/ou   melhoria   no

sistema  de tratamento existente.

7.3.7 - Ligações Prediais

Este  projeto  não  contempla  implantação  de  ligações  prediais.

= _ = ^ . 4 PJP
Sistema de AbastecimemcR`dei 8AE5fí
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8.0  Memória de Cálculo
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Ano de i.nícío  de projeto:                                                                                                                                2018 \6o r,_./,'

Alcance de projeto -( Ap ):                                                                                                                       20 a}*
Ano defímdeprojeto:                                                                                                                       :      2038

---.Er_

Número de ligações atual (média ligações ativas 2018 -Gefar -Cagece):                        10228

Taxa de crescimento (Ipece 2017):                                                                                           i       1,27 %

'Nu'merodeligaçõesprojetadas:     13165

Taxa de ocupação adotada (Ipece^BGE 2017):                                                                         3,19 Hab/Lig

População atual:                                                                                                                                            .     32627 habitantes

e População projetada:                                                                                                                         !     41995 habitantes

Consumo per-Capta (consumo médío 2018 -Gefar -Cagece: 75 l/hab.dia):                        i2o litros/ hab.dia

Coeficjente do dia de maíor consumo -(  K1):                                                                                         1,2

Coefi.ciente da hora de maior consumo -(  K2):                                                                                    1,5

Coeficiente de rugosidade daadutora-C (Captação -RAP/EEAB)..                               ,        130

11

Coeficiente de rugosidade da adutora -C (RAP/EEAB -ETA):                                                 130

Constante emfunção do material -adutora  (Captação -RAP/EEAB):                           .         18

Constante em função do materíal -adutora  (RAP -REL):                                                            18

Comprimento  da adutora (Captação  -RAP/EEAB):                                                                        12300 metros

1

metrosComprímento  daadutora (RAP/EEAB -ETA):                                                                             Í     11920

Espessura da parede do tubo (adutora Captação -RAP/EEAB): 6,5
1mm

Espessura da parede do tubo (adutora Captação -RAP/EEAB): 6,5 mm

Espessura da parede do tubo (adutora RAP/EEAB -ETA):                                                        6,5 mm'

Número de horas de bombeamento do sistema de captação:                                                    18 horas

Nu'mero de horas de bombeamento da EEAB:                                                                                   18 horas

Cota de captação (Flutuante):                                                                                                           236,190
1

Cota do RAP/EEAB:                                                                                                                                     301506
1

'

Cota de chegada na ETA (Torre de Nível): 326,060
1'1

Cota de chegada na ETA (Torre de Nível):                                                                                326,060 '

Altura do  RAP (EEAB):                                                                                                                                           4,1 metros

Altura da Torre de Nível  (ETA):                                                                                                              5
1 metros                                       1

de Abastecimento de Águ
Sede Municipal de Acopiara
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Projeção  de crescimento  populacionai  / Vazões         \Í:r'S. 37Ano PoJ,ulação
Vazão  Média Vazão :Méximq DLária ;y¥H#*¥\i?a,€

l/s m3/h l/s m€/h
++'/=+_() ;Iir

2018 32627 45,32 163,14 54,38 195,76 81,57 293,65

2019 33042 45,89 165,21 55,07 198,25 82,60 297,38

2020 33461 46,47 167,31 55,77 2!fJ/ÍJ77 83,65 301,15

2021 33886 47.06 169,43 56,48 203,32 84,72 304,98

2022 34317 47.66 171,58 57,19 205,90 85,79 308,85

2023 34752 48,27 173,76 57.92 208,51 86,88 312,77

2024 35194 48,88 175,97 58,66 211,16 87,98 316,74

2025 35641 49,50 178,20 59,40 213,84 89,10 320,77

2026 36093 50,13 180,47 60,16 216,56 90,23 324,84

2027 36552 50.77 182,76 60,92 219,31 91,38 328,97

2028 37016 51,41 185,08 61,69 222,10 92,54 333,14

2029 37486 52,06 187,43 62,48 224,92 93,72 337,37

2030 37962 52,73 189,81 63,27 227,77 94,91 341,66

2031 38444 53,39 192,22 64,07 230,67 96,11 346,00

2032 38933 54,07 194,66 64,89 233,60 97,33 350,39

2033 39427 54,76 197,13 65,71 236,56 98,57 354,84

2034 39928 55,46 199,64 66,55 239,57 99,82 359,35

2035 40435 56,16 202,17 67,39 242,61 101,09 363,91

2036 40948 56,87 204,74 68,25 245,69 102,37 368,53

2037 41468 57,59 207,34 69,11 248,81 103,67 373,22

2038 41995 58,33 209,98 69,99 251.97 104.99 377,96

___=
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CARACTERÍSHCAS  GERAIS Captação -

0 projeto foi concebido para etapa uníca constituído de 02 bombas ativ
Tipo de bombas:         Bipartidas

DIMENSIONAMENTO  DAS "BULAÇÕES

Vazões  de Projeto:

Vazão de Projeto
Vazão de bombeamento

Dimensionamento  Diâmetro  Econômico :

Constante de Bresse
Obs.:  Assume valores enl:re 0,7 e 1,3.

Diâmetro de referência:             Equação de Bresse

(  D ) =  [ k  . Raiz ( Q 8  ) ]

Dimensionamento  das  Tubulações :

( Q max )

(QBJ

(k)

01 reserva.              /

ubq'açõ
DN

Materia'
DEXT EMAT EREV DINT Q(L/s) V

(mm) ímm' (mm) ('T.m) (mm) (m/s)
Sucção 350 FOFo 378 7,70 4,50 353,6 46,78 0,48

Barrílete 300 FOFo 326 7,20 2,50 306,6 46,78 0,63
Adutoral 315 PEAD 315 23,20 0,00 268,6 46,78 0,83

Adutora2 400 PRFV 429 6,50 0,00 416,0 93,55 0.69

Subjda 400 FOFo 429 8,10 4,50 403,8 93,55 0,73

Cálculo  da  Perda  de  Carga  Linear  (Distribuída):

Para  o  cálculo  da  perda  de  carga  occisionada  pela  resistência  ao  movin`ento  da  água  na

tubulação, tanibém chamada de perda de carga distribuída, foi  utilizada a fórmula enipírica

de Hazem-Willams.

Fórmula empírica de Hazem-Willam
h_dlst--C10,643.Q

•.  ^1,85.£)/(C^1,85.D

Cólculo do coeficiente C dist  para a elaboração da curva do sistema:

A_d    C=(10,643.O^1,85.L)/(C^1,85.D^4,87 )=

O^1,85.((10,643.£)/(C^1,85.D^4,87))

h_d   t--Q^1.85.C_d

__=
de AE?_:::.C!T_?nt°^d,£ÁB!9N IA  ELZ
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Fonte:  Azevedo  Netto (1998) e Porto (2006)

ubu'açõ
D Q C

L J hdist
Cdist

ím) (m3 /s) (mJ (rn/km) ím)
Sucção 0,354 0,047 130 3,70 0,72 0,003 0,8

Barrilete 0,307 0.047 130 2,40 1,43 0,003 1,0

Adutoral 0,269 0,047 130 140,00 2.73 0,382 110,3

Adutora2 0,416 0,094 130 12160,00 1,17 14,212 1138,2

Subida 0,404 0,094 130 6,60 1,35 0,009 0,7
Somatório : 14,61 1250,99

Obs.:  São adotados cori\primentos (L) de cálculo  igual ou superiores.

Cálculo  da  Perda  de  Carga  Localizada:

As  canalizações  são  também  constituídas  por  peças  espeíciais  e  conexões,  que  pela  sua

forma ou posição, elevam a turbulência do escoamento, provocam atritos e causam o choque

de partículas, dando origem a perdas de cQrgQ localizadas.

Perda de cQrga  localizada..
hJoc=ZBH    t7^2/2
gn

Valores  dos  coeficientes  1<: Sucção Barrilete Adutoral Adutora2 subida
Acessórios !k Qtd Qtd Qtd Qtd Q'd
Ampliação  gradual 0,19 1 1

Bocais 2,75
Comporta aberta 1,00

Controlador de vazã 2,50
Cotovelo de 9o° 0,90
Cotovelo de 45° 0,40
Crivo 0,75
Curva de goo 0,40 1 2 7 3

Curva de 45° 0,20 5

Curva de 22,5° 0,10 51

Entrada normal 0,50
Entrada de borda 1,00

sigE=ma__dTgÃÍ::ÉéMTnLFÊdfffflgff#£:
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Pequena derivação 0,03 \2_'   _ /Í-'./
Junção / Junta 0,40 1 \uo v/
Medidor de venturí 2,50 \ /
Redução gradual 0,15 1 1

Saída de canalizaçã 1,00

Tê, passagem direta 0,90 61

Tê, saída de lado 1,30 1

Tê, saída bilateral 1,80

Válv. ângulo  aberto 5,00
Válv. gaveta aberta 0,20 1

Válv. borboleta aber 0,30

Válv. pé com crivo 2,50 1

Válv. retenção 3,00 1

Válv. globo  aberta 10,00

Outras 1,00 1 1 1 1 6
Somatório  (Zk): 4,05 5,39 1,00 66,49 7,35 0,00 0,00
Obs:  Número de peças esti.madas.                                              Fonte:  Azevedo Netto (1998) e porto (2006)

Cálculo do coeficiente C ioc  para a elaboraçião dQ curva do sistema:

hjoc=ZC!Ekv^2/2g=E Z:g[k o^27(A^2.29)=n z:i3R      16.   n^2Zt
^2.DE^4.2g)=E  Q^2 Z:EEk 8/([7[^2.Dfl^4.g)E

hJ  c-Q^2.CJ

ubulaçõ
D Q Zk

V 9 hloc
Cloc

ímJ (m3 /s) (m/s) (n,/s2 ) (mJ
Sucção 0,354 0,047 4,05 0,48 9,81 0,047 21,4

Barrilete 0,307 0,047 5,39 0,63 9,81 0,110 50,4
Adutoral 0,269 0.047 1,00 0,83 9,81 0,035 15,9

Adutora2 0,416 0,094 66,49 0,69 9,81 1,605 183,4

Subida 0,404 0,094 7,35 0,73 9,81 0,200 22,8

Somatório 84,280 1,997 293,97

DIMENSIONAMENTO  DA  ESTAÇÃO  ELEVATÓRIA

Cálculo  da  Altura  Manométrica:
Cota do nível máximo

Cota do nível mínimo

Coefic iente de segLirança

Fa±or de correção geométiica (em função do perf il.
Desnível geométrico

(  Hg  )  =  [  C max   -  C min  +  f l  ]

Altura manoniétrica:

(  AMT ) =  [ Hg +  h d,st  + h ioc  +  f 2  ]
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Curva  do  Sistema:

(  AMT  ) =  [  Hg  +  h d,.st  +  h ioc  ]

(  AMT  ) =  [ Hg  +  Q`.85 .C díst  +  Q2 .C ioc  ]

(  AMT   )  =  [  73,82  +  1250,989  .  (  Q^1,85  )  +  293,966  .  (  Q-2Simplificado

Valores para cálculo do ponto de operaçãogi

BOMBA:
Vazão AMT

('/sJ ím)
77,8 93,98

83,3 92,89
88,9 91,54

94,4 90,22
100,0 88,46
105,6 86,69
111,1 84,66

116,7 82,24

ISTEMA
Vazão AMT

í'/s) (m)
74,84 84,76
79,52 86,07
84,20 87,46
88,87 88,91

93,55 90,42

98,23 92,01

102,91 93,66

107,58 95,38

112,26 97,16

10095É90=Í85Eg80€

-

0

y=  0.00154145gsxz +  0,04300696
ix+729084920719

7570
y=®,00328746Zlx2+0,3399802§O-O;+T

;7,387-9625000

0                       20,0                      40,0                      60,0                      80,0                     100,0                    120,0                    14

Vazão(L/s)
--1

Curva do slstema                   Cuwada zBombas                  Curva dd l  Boniba

Ponto  de  Operação:
Vazão de bombeamento
Altura manométrica

Desnível geoniétrico

(QB)

( AMT )

(Hg)

Potência  do  conjunto  motor-bomba:

A potência recebida pelo motor é expressa ma±emáticaticamente por:

t--(y .Q_B  .A   T)|(75 .
Tl_B.  T'_M )

G"lA ELZA

OREFEITÜRA``iiNirlpAi
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Vazão de bombeamento(1B):       ( QB )

A/tL/ra manome'tr/`ca..                        Í AMT )

Rendimento  da bomba:                     (  n B  )

Rendimento  do  motor:                      ( ri M  )

Peso específico do líquido:               ( y )

Potência cal culada:

Fatores de segurança..

Fatores  de seguranÇa

Potca' (cv) f Pot..I (CV) f
2 1,50 10 a 20 1,15

2a5 1,30 20 1,10

5a10 1,20

Fonte:  SPO-024 (2014)

Potência recalculada: ( Pot )

Potências Comerciais  de Motor.es
HP kw kw kw kw
2 1,5 Í3 9,2 60 45,0 250 185,0

3 2,2 Í5 11,0 75 55,0 300 220,0
4 3,0 20 15,0 100 75,0 350 260,0
5 3,7 25 18,5 125 90,0 400 300,0
6 4,5 30 22,0 150 110,0 450 330,0
8 5,5 40 30,0 175 120,0 500 370,0

ÍO 7,5 50 37,0 200 150,0 550 400,0
Fonte:  WEG (2014)

Potência comercial (adotada):

ConjLinto  Motor-Bomba:

Marca
Modelo

Curva

T,`po

Número de bombas
Potência nominal

Vazão
Altura manométrica

Rend/.mento da bomba       ç)?
Rotação

Rendimento do motor

Rendimento do conjunto

NPSH requerido

( Pot ) HP

Modelo de Referência

_=
deA::::eMCuínTc:pnat£ÉffiíEÊ,8

oFR'ERF.:,#g,E,.*.í?£f},;;
F 4 CÍ)PIAiJ



.;i`
gp,.      ',la®      ?1

ACOPIARÃ

Submergência mínima

Diâmetro de Entrada
Dia^me±ro de Saída

Rotor
Velo cidade Especifica

lnércia do ConjLinto Moto-Bomba

Cálculo  de  NPSH  (Net  Positíve  Succion  Head)  Disponível:

Pressão atmosférica (Altitude < 450m)

Pressão de vQpor a 25 ° C
Altura estática da sucção
Perda de carga na sucção (operação)
NPSH  Disponível:

Hn_d  P--CP   -    ]|y -Z.~
AfJn_s

NPSH  Requer`ido

(Pa/y)
(Pv/y)
(Z'

( AH s )

(  NPSH req  .

Comparação  dos  NPSH:

( NPSHdisp  ) > [ 1.2 X NPSHresq      6,55                 >                 5,40

[ NPSH dísp-NPSH resq  > 0,5 ]                                 2,05

CÁLCULO  DA  SOBREPRESSÃO  NA  TUBULAÇÃO  DE  ADUÇÃO

Dados  lnciais:

Diâmetro  interno da tubulação

Espessura da tubulação
Celeridade

Aceleração da gravidade
Comprimento da tubulação

Estudo  da  Celeridade:
Velocidade

Altura manométrica
ív'

( AMT )
Celeridade:

( c ) = [ 9900 . Raiz ( 48,3 + k . D / e ) ]
Periodo da tubulação:

( T )=  [ 2 . L / c ]
Equação de  AIlievi:

(  AH  ) =  [ c  . (  v / g  )  ]

Pressão  Máxima  de  Solicitação :

( P max ) =  [ AMT +  AH  ] OK'              PN12

deA::::eMCu,nTc:phaiodedJãRrFFi?ã\,

DREFE-.t3i
'lL'\t'c.,D4l
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(adimensional)

Observação:  Serão analisadas as pressões mínimas e máximas da linha de forma maís detalhada.

0  trecho  01  (Adutora  Captação  -  EEAB) será em  TUBO  FOFo  DÚCTIL  JGS  JE  K-7  P/

ÁGUA  DN   400mm.

_LÍÉ

de Abastecimento
sedeMunicipalAd lA  ELZ

PRESIDENT/\`'.]L`
PREFE(TIJpl`,llJNIcipti



0 projeto foi concebido  para etapa uníca constituído de 01 bomba ativa e 01 reserva.
Tipo de bombas:         Centrifugas

DIMENSIONAMENTO  DAS  TUBULAÇÕES

Vazões  de  Projeto:
Vazão de Projeto
Vazão de bombeamento

Dimensionamento  Díâmetro  Econômico :
Constante de Bresse

Obs.:  Assume valor.es entre 0,7 e 1,3.

Diâmetro de referênciQ:             EquQção de Bresse

(  D ) =  [ k . Raiz ( Q 8  ) ]

Dimensianamento  das  Tubulações :

Í Q max '
íQB'

(k)

ubulaçõ
DN

Material Dfw EMÁT ERFV DINT Q(L/s) V

(mmJ ímm' (mmJ ímmJ (mm)l (m/s)
Sucção 400 FOFo 429 8,10 4.50 403,8 94,73 0,74

Barrilete 400 FOFo 429 8,10 4,50 403,8 94,73 0,74
Adutora 400 PRFV 429 6,50 0,00 416,0 94,73 0,70
subida 400 FOFo 429 8,10 4,50 403,8 94,73 0,74

Cálculo  da  Perda  de  Carga  Linear  (Distribuída):

Para  o  cálculo  da  perda  de  cargQ  ocasionada  pela  resistência  ao  movimento  da  água  na

tubulação, também chamada de perda de carga distribuídQ, foi  utilizada a fórmula empírica
J_  'J ----  \^1:''~-~

Fórmula empírica de Hazem-Willam .h_dist--(10.643.Q• ^1,85.L)/(C^1,85.O

Cálculo  do  coefic:iente C dst  para Q elaboração  da curva do  sistema:

h_d    C=(10,643.O^1,85.L)/(C'^1,85.D^4,87 )=

O^1,85.((10,643.L)/(C^1,85.D^4,87))

h_d   t--Q^1.85.C_d

Coeficientes de rugosidade de Hazem-Willams:

C_c!    C=((10,643.L)/(
C^1,85.D ^4,87 ))



Fonte:  AzeNedo Neüo (1998) e Porto (2006)

ubu'açõ D Q C
L J .

Cdlst
ím' (m3 /s) ím' (m/km) 'm)

Sucção 0,404 0,095 130 8,30 1,38 0,011 0,9
Barrilete 0,404 0,095 130 10,00 1,38 0,014 1,1

Adutora 0,416 0,095 130 11920,00 1,20 14,259 1115,7

Subida 0,404 0,095 130 10,00 1,38 0,014 1,1

Somatório: 14,30 1118,80
Obs.:  São adotados coiTiprimentos (L) de cálculo  igual ou superiores.

Cálculo  da  Perda  de  Carga  Localizada:

As  canalizações  são  também  constituídas  pc)r  peças  especiais  e  cone>(o~es,  qiie  pela  sua

forma  ou  posição,  elevam  a  turbulência  do  escoaJnemto,  provocarn  atritos  e  causain  o

choque de partículas, dando origem a perdas de carga localizadas.

Perda de carga localizada: hJoc=ZãE   Ü^2/2
gn

Valores  dos  coeficientes  k: Sucção Barrilete Adutora Subida
Acess6rios k Qtd Qtd Qtd Qtd
Ampliação  gradual 0,19 1

Bocaís 2,75
Comporta aberta 1,00
Controlador de vaz 2,50
Cotovelo  de go° 0,90 7
Cotovelo  de 45° 0,40 2
Crivo 0,75 20
Curva de goo 0,40 1 2 2
Curva de 45° 0,20 1

Curva de  22,5° 0,10
Entrada normal 0,50
Entrada de borda 1,00
Pequena derivação 0,03
Junção / Junta 0,40 2 1

Medídor de venturi 2,50
Redução  gradual 0,15 1

Saída de canalizaçã 1,00 1

Tê, passagem diret 0,90 74
Tê, saída de lado 1,30 1

Tê, saída bilateral 1,80
Válv. ângulo  aberto 5,00
Válv. gaveta aberta 0,20 2 1 1

Válv. borboleta abe 0,30

__=¥
ÍstemadeA::ds:eMcjnTc:pnaíodffifi£Â,

FJRESIDEtw/\.
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Obs:  Número de peças estimadas.                                            Fonte:  Azevedo  Netto (1998) e porto (2006)

Cálculo do coef iciente C ioc  para a elaboração da curva do sistema:

hjoc=ZffiHÁ: Ü^2/2g=E ZESHk o^2/(A^2.2g)=n zEH      16.   E^2/t
^2.oE^4.2g)=n  0^2 Z:Ê[k 8/([7r^2.DE^4.g)E

h_l  c=Q^Z`C_L

ubulaçõ
D Q Zk V 9 hln,

C'oc
(mJ (m3 /s) (m/s) (m/s2 ) ím)

Sucção 0,404 0,095 6,55 0,74 9,81 0,183 20,4
Barrilete 0,404 0,095 5,79 0,74 9,81 0,161 18,0
Adutora 0,416 0,095 89,70 0,70 9,81 2,221 247,5
Subida 0,404 0,095 3,00 0,74 9,81 0,084 9,3

Somat6rio 105,040 2,649 295,15

DIMENSIONAMENTO  DA  ESTAÇÃO  ELEVATÓRIA

Cálculo  da  Altura  Manométrica:
Cota do  nível máximo                                                               ( Cmax )
Cota do  nível  mínimo                                                                  ( Cmin )
Coeficiente de segurança                                                        fl
Fator de correção geomé±rica (em função do perfii       f2
Desnível geométr ico

(  Hg  ) =  [  C max  - C mín  + f l  ]
A ltura manométrica:

(  AMT ) =  [ Hq + h dist  +  h ioc  + f 2  ]

Curva  do  Sistema:

(  AMT ) =  [  IJg +  h dist  +  h ioc  ]

(  AN\T ) =  r  Ha  +  Q `.85 .C rií*  +  Q 2 .C ,„   i
(  AMT   )  =  [  33,53  +  1118,796  .  (  Q^1,85  )  +  295,154

Valores para cálculo do ponto d

ISTEMA Vazão AMT
(//s) (m'
75,79 44,69
80,52 46,03
85,26 47,44
90,00 48,93
94,73 50,48
99,47 52,10
104,21 53,79
108,94 55,55
113,68 57,38

BOMBA:
Vazão AMT
(I/s) (m'
41,7 53,05
55,6 52,74
69,4 52,29
83,3 51,41

97,2 50,25
111,1 48,79
125,0 46,94

(  Q^2S)mplificado

__=
de Abastecimento de Água

sede MunicipabistõR]Zi ELZ
ALMEIDA DA S
PREsiDENíí\.rJF€EG

PRE=ELTUR4  \lu¥}C:Pàl   .`F A
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g y=-O.0008196891X2W,06394ti42!x+çlw71190476
a3530 3

y = o,ooi5485664x2 + o,oói56659à
ix-+$2,6427888296
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Vazão(l/s)

Curva do sistema                                       Curva da Bomba

Ponto  de  Operação:
Vazõo de bombeamento
A ltura manométrica
Desnível geomé±rico

(QBJ
( AMT )
(Hg)

Potência  do  conjunto  motor-bomba:
A  potência recebida pelo motor é expressa matemáticaticamente por:

t--Cy .Q_B  .A   T)|C7S .
rl_8.rl_M)

Vazão  de  bombeamento (1B):       (  QB  )
A ltura manométr ica:
Rendimento da bomba:
Rendimento  do  mo±or:
Peso  específ ico  do  líquido..

Potência calculada:
Fa±ores de segurança:

( AMT' '
(  rl  B  )

ÍnM'
íy)

( Pot )
(f)

Fatores de segurança
Pot ,_,  (cv' f Pot __, (cv' f

2 1,50 10 a 20 1,15

2a5 1,30 20 1,10

5a10 1,20

Potência recalculada:

Fonte:  SPO-024 (2014)

( Pot )



Potência comercial (adotada):

Conjunto  Motor-Bomba:
Marca
Modelo
Curva
T,'pO

Número de bombas
Potência nominal
Vazõo
Altura manométrica
Rotação
Rendimento da bon\ba
Rendimento do  motor
Rendimento do  conjunto
NPSH requerido
Submergêncía mín ima
Diâme±ro de Entrada
Diâme±ro de 5aída
Rotor
Velocidade ESFiecif ica
inércia do Conjunto  Moto-Bomba

( Pot )

Cálculo  de  NPSH  (Net  Positive  Succion  Head)  Disponível
Pressão atmosférica (Altitude < 450m)

Pressão de vaDor a 25° C
Altura estó±ica da sucção
Perda de carga na siJcção (operação)
NPSH  Disponível..

IIud.  p-CP   -   )ly -Z`-
AfJn_s

NPSH Requerido

Comparação  dos  NPSH:

(NPSHdiso  )>[1.2XNPSHres.      9,02
[ NPSH diso-NPSH resa  > 0,5 ]

( Pa/y )
(Pv/y)
(Z'

( AH s)

(  NPSH rea

>                3,00
6,52

Modelo de Referência

CÁLCULO  DA  SOBREPRESSÃO  NA  llJBULAÇÃO  DE  ADUÇÃO

Dados  lnciais:
Diâmetro interno da tubulação
Espessura da tubulação
Celeridade
Aceleração da gravidade
Comprimento da ±ubulação

de Abastecimento de
Sede Municipal de Acopiara

ANTONIA ELZ

[?tE¥iEl.RfAPSE§`;LEY§
PRF=5|fuRt w.u\'|r  = '.    -= ACoP|ARA
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Estudo  da  Celeridade:
Velocidade
A ltura manométrica

ív'
Í AMT )

Celeridade:

( c ) =  [ 9900 . Raiz ( 48,3 + k . D / e ) ]
Periodo da tubulação:

( T )= [ 2 . L / c ]
Equação  de  Allievi:

( AH ) =  [ c . ( v / g ) ]

Pressão  Máxima  de  Solicitação:

(  Pmox )=  [ AMT+ AH  ]                       OK!              PNL2

321,94

k  (adimensional)
AÇO 0,5 Ct.mento-ami.anto 4,4
FOFo J,O Plcwsticos 18,0
concrE!±O 5,0

m

m/s

S

m.C.a.

Observação:  Serão  analisadas as  pressões mínimas e máximas da linha de forma mais detalhada.

0 trecho 01 (Adutora Captação -EEAB) será em PRFV 400mm PN1,2

ãa;as`tãcTmãffiÁiíüã
Sede Municipal de Acopiara

.FâRfgTETiâ;S,ê=ãpREFEtTiic`i.,`,i,Dt.``L`c~à
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Análise  dos  Fenômenos  Transientes  Hidráülicos:  Condições  de  Cálcu

A Linha de recalque na qual foi  reali.zado  um estudo  de transientes  hidráulicas:

Adutora  de  água  bruta:  Captação  -  Reservatório  Apoiado

(0-

Dcidos para elaboração  do  cálculo  estão apontados abaixo:

Marca (Referêricia)
Modelo (Referência)
Curva

Tipo:

Número de bombas:
Potência nominal:

Vazão c!e bombgamento..
A ltura mano métrica:
Rotaça-c,,
Rendimento da bomba:

Rendinien±o do  mo±or:

Rendirnento do conjm±o:

NPSH requerido:

Submergência mínima:

Diâmetro de Entrada:
Diâmetro de Saída (flange):
Rotor:

Velocidade Espec ifica:

Inércia do  Conjunto  Moto-Bomba:

Extensão da Li nha..
Diâmetro lnterno:

Espessura das paredes da tubulação:
Celer i dade Enco ntrada:

Material da Tubulação:

Módulo  de Young  do Material:

Coeficiente de Poissom

Tempo  da Análise:

IMBIL
PB

100-330A

Bipart,da

2 +  1 reserva/rodízio

100                      HP

93,55                L/s
90.42
3500

12160                     m

416                     mm

6,50                   mm

501,04              m/s
PRFV 5000N/m2  PN12

16500                 Mpa

0,3
300s

ApÓs  os  estudos,  com  utilização  de  software  de  análise  especializado  qLie  utiliza  o  Método  dcus  Característi.cas

(MOÇ), verificou-se que:

A  linha  de  recalque  pr.ecisará  de  um Tanque  Hidropneumático, que será  ligado  à linha  na estaca  E38  e possuirá um

volume de 10.000 Litros
Para  a  proteção  da  linha  será  necessário  a  instalação  de  um  Tanque  de  Alimentação  Unidirecional,  localizado  na

estaca E279.
Para  a  proteção  da  linha  será  necessário  a  instalação  de  uma  Ventosa  Tríplice  Função  de  Alto   Desempenho  com

sistema ''non-slam",  localizadas  nas  estacas  E37,  E218,  E223,  E247,  E280,  E306  e  E328

LZA
SILVA
GOEIRA

ORFFEIT!JRí A`l.UN(C`Pà.l  .`-F  AC
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FiESuMo: Anáiise dos Fenômenos Transientes Hídráuiícos: Resultados S\Éro{eiàõ~ Á /   j:2/

Vf )_        `-     -1

Length   (m) Start Node Stop Node
Diameter

Materíal
Hazen- Wave Speed

Pressure('umTransient)(m1120) pre     íenimum,

(mm) WJLiams C (m/s) Translent)(mHZO)

2,40 CMB1 EO-2 306,6 Ductile  lron 130 1193,81 102,50 30,95

2,40 CMB1 EO-1 306,6 Ductile  lron 130 1193,81 102,50 30,95

3,70 RES1 CMB1 353,6 Ductíle  lron 130 1193,81 0,37 -1,39

3,70 RES1 CMB1 353,6 Ductile  lron 130 1193,81 0,37 -1,39

120,00 EO-2 E6-2 268,6 PEAD 130 554,83 97,75 30,70

120,00 EO-1 E6-1 268,6 PEAD 130 554,83 97,75 30,70

20,00 E6-2 E7 268,6 PEAD 130 554,83 87,03 29,82

20,00 E6-1 E7 268,6 PEAD 130 554,83 87,03 29,82

20,00 E7 E8 416 PRFV 130 501,04 84,91 29,98

100,00 E8 E13 416 PRFV 130 501,04 84,55 23,90

20,00 E13 E14 416 PRFV 130 501,04 77.21 23,55

20,00 E14 E15 416 PRFV 130 501,04 78,20 23,59

20,00 E15 E16 416 PRFV 130 501,04 78,20 23,76

20,00 E16 E17 416 PRFV 130 501,04 78,07 24,74

120,00 E17 E23 416 PRFV 130 501,04 77,83 13,28

120,00 E23 E29 416 PRFV 130 501,04 66,15 3,96

140,00 E29 E36 416 PRFV 130 501,04 57,01 4,49
20,00 E36 E37 416 PRFV 130 501,04 47,84 -5,43

20,00 E37 E38 416 PRFV 130 501,04 46,39 -5,50

120,00 E38 E44 416 PRFV 130 501,04 51,74 -5,36

120,00 E44 E50 416 PRFV 130 501,04 54,33 J),36

140,00 E50 E57 416 PRFV 130 501,04 57,58 2,12

20,00 E57 E58 416 PRFV 130 501,04 56,95 4'65

20,00 E58 E59 416 PF(FV 130 501,04 56,95 4,87

120,00 E59 E65 416 PRFV 130 501,04 56,75 3,30

120,00 E65 E71 416 PRFV 130 501,04 55,47 2,17

120,00 E71 E77 416 PRFV 130 501,04 52,54 -2,13

20,00 E77 E78 416 PFtFV 130 501,04 45,60 -2,16

20,00 E78 E79 416 PRFV 130 501,04 45,23 -2,14

120,00 E79 E85 416 PRFV 130 501,04 50,03 -2,04

20,00 E85 E86 416 PRFV 130 501,04 44,95 2,09

20,00 E86 E87 416 PRFV 130 501,04 44,95 3,03

120,00 E87 E93 416 PRFV 130 501,04 47,30 -1,38

100,00 E93 E98 416 PRFV 130 501,04 42,02 -3,26

20,00 E98 E99 416 PRFV 130 501,04 40,13 -3,38

20,00 E99 E100 416 PRFV 130 501,04 40,06 -3,38

80,00 E100 E104 416 PRFV 130 501,04 45,62 -3,29

20,00 E104 E105 416 PRFV 130 501,04 45,62 1,84

20,00 E105 E106 416 PRFV 130 501,04 45,43 0,75

120,00 E106 E112 416 PRFV 130 501,04 43,97 -9,98

140,00 E112 E119 416 F'RFV 130 501,04 32,85 -9,98

20,00 E119 E120 416 PRFV 130 501,04 27,86 -9,98

20,00 E120 E121 416 PRFV 130 501,04 _l.a2 -9,98

120,00 E121 E127 416 PRFV 130 501,04 35,80 -9,98

120,00 E127 E133 416 F'RFV 130 501,04 36,51 -8'72

80,00 E133 E137 416 PRFV 130 501,04 38,92 -7.92
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20,00 E137 E138 416 PRFV 130 501,04 1,   38,79 •,-:-..-.

20,00 E138 E139 416 PRFV 130 501,04 39,31 4,72
120,00 E139 E145 416 PRFV 130 501,04 ü27 ```.`'```

120,00 E145 E151 416 PRFV 130 501,04 40,77 -9,98

120,00 E151 E157 416 PRFV 130 501,04 38,53 -9,98

80,00 E157 E161 416 PRFV 130 501,04 36,60 -9,98

20,00 E161 E162 416 PRFV 130 501,04 37,26 -8,64

20,00 E162 E163 416 PRFV 130 501,04 37,09 -8,49

160,00 E163 E171 416 PRFV 130 501,04 40,19 -8,52

20,00 E171 E172 416 PRFV 130 501,04 39,68 -5,01

20'00 E172 E173 416 PRFV 130 501,04 39,42 -5,01

120,00 E173 E179 416 PRFV 130 501,04 38,92 -9,98

120,00 E179 E185 416 PRFV 130 501,04 31,99 -9,98

100,00 E185 E190 416 PRFV 130 501,04 29.67 -9,98

20,00 E190 E191 416 PRFV 130 501,04 26,80 -9,98

20,00 E191 E192 416 PRFV 130 501,04 26,92 -9,98

140,00 E192 E199 416 PRFV 130 501,04 28,61 -9,98

20,00 E199 E200 416 PRFV 130 501,04 27,18 -9,98

20,00 E200 E201 416 PRFV 130 501,04 27,88 -9,98

120,00 E201 E207 416 PRFV 130 501,04 26,11 -9,98

120,00 E207 E213 416 PRFV 130 501,04 25,32 -9,98

80,00 E213 E217 416 PRFV 130 501,04 24,26 -9,98

20,00 E217 E218 416 PRFV 130 501,04 22,77 -9,98

20,00 E218 E219 416 PRFV 130 501,04 22,09 -9,98

20,00 E219 E220 416 PRFV 130 501,04 23,27 -9,98

20,00 E220 E221 416 PRFV 130 501,04 22,70 -9,98

20,00 E221 E222 416 PRFV 130 501,04 22,43 -9,98

20,00 E222 E223 416 PRFV 130 501,04 `2.16 -9,98

20,00 E223 E224 416 PRFV 130 501,04 22,90 -9,98

20,00 E224 E225 416 PRFV 130 501,04 22,11 -9,98

20,00 E225 E226 416 PRFV 130 501,04 22,52 -9,98

20,00 E226 E227 416 PRFV 130 501,04 22,52 -9,98

20,00 E,,-`-l E228 416 PRFV 130 501,0¢ 22,20 -9,98

20,00 E228 E229 416 PRFV 130 501,04 23,56 -9,98

20,00 E229 E230 416 PRFV 130 501,04 23,56 -9,98

20,00 E230 E231 416 PRFV 130 501,04 23,16 -9,98

20,00 E231 E232 416 PRFV 130 501,04 22,82 -9'98

20,00 E232 E233 416 PRFV 130 501,04 23,91 -9,98

80,00 E233 E237 416 PRFV 130 501,04 24,S8 -9'98

20,00 E237 E238 416 PRFV 130 501,04 23,86 -9,98

20,00 E238 E239 416 PRFV 130 501,04 23,97 -9,98

140,00 E239 E246 416 PRFV 130 501,04 23,95 -9,98

20,00 E246 E247 416 PRFV 130 501,04 20,65 -9,98

20,00 E247 E248 416 PRFV 130 501,04 19,68 -9,98

120,00 E248 E254 416 PRFV 130 501,04 28,59 -9,98

120,00 E254 E260 416 PRFV 130 501,04 39,56 -9,98

20,00 E260 E261 416 PRFV 130 501,04 36,34 -5,65

20,00 E261 E262 416 PRFV 130 501,04 37,17 -6,03

120,00 E262 E268 416 PRFV 130 501,04 36,68 -9,98

120,00 E268 E274 416 PRFV 130 501,04 26,25 -9,98

100,00 E274 E279 416 PRFV 130 501,04 18,89 -9,98

20,00 E279 E280 416 PRFV 130 501,04 16,59 -9,98
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20,00 E280 E281 416 PRFV 130 5ol,o4  \_ _     18,31 - _9,98, _--

lAD,\.'Jlc`'P

120,00 E281 E287 416 PRFV 130 501,04 v   22,66 +.\
120,00 E287 E293 416 PRFV 130 501,04 h23,o6 -9,98,

20,00 E293 E294 416 PRFV 130 501,04 24' -,98

20,00 E294 E295 416 PRFV 130 501,04 23,76 -9,98

100,00 E295 E300 416 PRFV 130 501,04 23,21 -9,98

100,00 E300 E305 416 PRFV 130 501,04 18,08 -9,98

20,00 E305 E306 416 PRFV 130 501,04 16,21 -9,98

20,00 E306 E307 416 PF(FV 130 501,04 13,89 -9,98

120,00 E307 E313 416 PRFV 130 501,04 17,43 -9,98

20,00 E313 E314 416 PRFV 130 501,04 19,07 -9,31

20,00 E314 E315 416 PRFV 130 501,04 19,56 -8,67

120,00 E315 E321 416 PRFV 130 501,04 17,91 -9,98

120,00 E321 E327 416 PRFV 130 501,04 16,99 -9,98

20,00 E327 E328 416 PRFV 130 501,04 13,80 -9,98

20,00 E328 E329 416 PRFV 130 501,04 2,45 -9,98

120'00 E329 E335 416 PRFV 130 501,04 3,21 -9,98

100,00 E335 E340 416 PRFV 130 501,04 5,98 -9,45

100,00 E340 E345 416 PRFV 130 501,04 16,42 -6,58

20,00 E345 E346 416 PRFV 130 501,04 17,29 3,93

20,00 E346 E347 416 PRFV 130 501,04 17,29 3,88

120,00 E347 E353 416 PRFV 130 501,04 16,35 -1,67

100,00 E353 E358 416 PRFV 130 501,04 10,76 -3,15

80,00 E358 E362 416 PRFV 130 501,04 9,26 -3,90

20,00 E362 E363 416 PRFV 130 501,04 8,48 -4,03

20,00 E363 E364 416 PRFV 130 501,04 8,41 4,03
120,00 E364 E370 416 PRFV 130 501,04 12,94 -3,96

120,00 E370 E376 416 PRFV 130 501,04 18,26 0,61

120,00 E376 E382 416 PRFV 130 501,04 24,24 5,97

80,00 E382 E386 416 PRFV 130 501,04 28,82 11,98

80,00 E386 E390 416 PRFV 130 501,04 36,19 16,60

20,00 E390 E391 416 PRFV 130 501,04 36,56 23,99

20,00 E391 E392 416 PRFV 130 501,04 36,56 24,29

140,00 E392 E399 416 PRFV 130 501,04 36,47 10,72

20,00 E399 E400 416 PRFV 130 501,04 22,87 10,44

20,00 E400 E401 416 PRFV 130 501,04 22,64 10,44

140,00 E401 E408 416 PRFV 130 501,04 28,74 10,51

140,00 E408 E415 416 PF\FV 130 501,04 41,88 16,66

120,00 E415 E421 416 PRFV 130 501,04 52,69 29,85

20,00 E421 E422 416 PRFV 130 501,04 52,95 40,70

20,00 E422 E423 416 PFtFV 130 501,04 52,95 39,15

140,00 E423 E430 416 PRFV 130 501,04 51,13 30,83

140,00 E430 E437 416 PRFV 130 501,04 42,76 21,30

140,00 E437 E444 416 PFtFV 130 501,04 33,18 9,36

80,00 E444 E448 416 PRFV 130 501,04 21,20 8,12

20,00 E448 E449 416 PRFV 130 501,04 19,93 7,99

20,00 E449 E450 416 PRFV 130 501,04 20,08 7,99

20,00 E450 E451 416 PRFV 130 501,04 20,08 7,98

40,00 E451 E453 416 PRFV 130 501,04 19,76 5,32

20,00 E453 E454 416 PRFV 130 501,04 17,09 5,20

20,00 E454 E455 416 PRFV 130 501,04 17,00 5,20

120,00 E455 E461 416\ PRFV 130 501,04 24,63 5,25-1-_                              __ - 1 _ =    ,`'_
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120,00 E461 E467 416 PRFV 130 5ol,o4\ 38,83 `       12,93

20,00 E467 E468 416 PRFV 130 5ol,o4  \ 39,40 7,15J-J
20,00 E468 E469 416 PRFV 130 501,04 39,40 _`_ -_`_  !

100,00 E469 E474 416 PRFV 130 501,04 16K _J2í4
20,00 E474 E475 416 PRFV 130 501,04 23,95 12,02

20,00 E475 E476 416 PRFV 130 501,04 24,04 12,02

20,00 E476 E477 416 PRFV 130 501,04 24,17 12,44

20,00 E477 E478 416 PRFV 130 501,04 24,17 11,02

40,00 E478 E480 416 PRFV 130 501,04 22,60 8,90

20,00 E480 E481 416 PRFV 130 501,04 20,47 8,77

20,00 E481 E482 416 PRFV 130 501,04 21,02 8,77

100,00 E482 E487 416 PRFV 130 501,04 22,64 9,48

80,00 E487 E491 416 PRFV 130 501,04 29,62 11,14

20,00 E491 E492 416 PRFV 130 501,04 31,61 18,13

20,00 E492 E493 416 PRFV 130 501,04 31,61 18,84

80,00 E493 E497 416 PRFV 130 501,04 30,31 15,15

20,00 E497 E498 416 PRFV 130 501,04 26,58 14,28

20,00 E498 E499 416 PRFV 130 501,04 2!i)fJíl 14,28

120,00 E499 E505 416 PRFV 130 501,04 34,39 14,65

80,00 E505 E509 416 PRFV 130 501,04 41,30 23,02

20,00 E509 E510 416 PRFV 130 501,04 41,45 29,96

20,00 E510 E511 416 PRFV 130 501,04 41,45 27,18

100,00 E511 E516 416 PRFV 130 501,04 38,51 15,62

20,00 E516 E517 416 PRFV 130 501,04 26,91 14,77

20,00 E517 E518 416 PRFV 130 501,04 26,11 14,77

120,00 E518 E524 416 PRFV 130 501,04 35,75 14,85

140,00 E524 E531 416 PRFV 130 501,04 44,46 24,53

20,00 E531 E532 416 PRFV 130 501,04 44,54 33,28

20,00 E532 E533 416 PRFV 130 501,04 44,54 32,58

100,00 E533 E538 416 PRFV 130 501,04 43,73 27,86

100,00 E538 E543 416 PRFV 130 501,04 38,97 21,31

20,00 E543 E544 416 PRFV 130 501,04 32,39 21,18

20,00 E544 E545 416 PRFV 130 501,04 33,58 21,18

20,00 E545 E546 416 PRFV 130 501,04 34,68 22,52

20,00 E546 E547 416 PRFV 130 501,04 34,68 23,37

20,00 E547 E548 416 PRFV 130 501,04 34,42 22,65

20,00 E548 E549 416 PRFV 130 501,04 33,68 22,52

20,00 E549 E550 416 PRFV 130 501,04 33,61 22,52

80,00 E550 E554 416 PRFV 130 501,04 36,13 22,60

20,00 E554 E555 416 PRFV 130 501,04 37,61 25,14

20,00 E555 E556 416 PF(FV 130 501,04 37,61 26,04

180,00 E556 E565 416 PRFV 130 501,04 37,00 12,38

20,00 E565 E566 416 PRFV 130 501,04 23,28 12,08

20,00 E566 E567 416 PRFV 130 501,04 23,11 12,08

20,00 E567 E568 416 PRFV 130 501,04 23,55 12,23

20,00 E568 E569 416 PRFV 130 501,04 24,13 12,68

20,00 E569 E570 416 PRFV 130 501,04 24,13 12,32

120,00 E570 E576 416 PRFV 130 501,04 23,17 6,09

20,00 E576 E577 416 PRFV 130 501,04 16'89 5,97

20,00 E577 E578 416 PRFV 130 501,04 16,85 5,97

20,00 E578 E579 416 PRFV 130 501,04 17,22 6,07

20,00 E579 E580 416 PRFV 130 501,04 17,22 5,58i=T-
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20,00 E580 E581 416 PRFV 130 5ol,o4  \ 16,34 _    4,93
20,00 E581 E582 416 PRFV 130 501,04 0  16,oo r    ,93   -J
20,00 E582 E583 416 PRFV 130 501,04 \17,oZ 5,26  /
20,00 E583 E584 416 PRFV 130 501,04 i7- _`....':.
20,00 E584 E585 416 PRFV 130 501,04 16,51 5,17

20,00 E585 E586 416 PRFV 130 501,04 16,27 5,17

20,00 E586 E587 416 PRFV 130 501,04 17,95 5,57

20,00 E587 E588 416 PRFV 130 501,04 19,14 7,26

20,00 E588 E589 416 PRFV 130 501,04 19,14 7,18

140,00 E589 E596 416 PRFV 130 501,04 17,84 1,69

20,00 E596 E597 416 PRFV 130 501,04 12,30 1,32

20,00 E597 E598 416 PRFV 130 501,04 12,38 1,32

80,00 E598 E602 416 PRFV 130 501,04 14,23 1,78

20,00 E602 E603 416 PRFV 130 501,04 14,40 3.67

20,00 E603 E604 416 PRFV 130 501,04 14,40 3,10

160,00 E604 E612 416 PRFV 130 501,04 13,64 -5,58

20,00 E612 E613 416 PF(FV 130 501,04 4,91 -6,35

20,00 E613 E614 416 PRFV 130 501,04 4'19 -6,35

20,00 E614 E615 416 PRFV 130 501,04 5,37 -3,91

6,60 E615 RES2 403,8 Ductile  lron 130 1176,33 5,37 0,00
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RESUMo: Anállse dos Fenômenos Transíentes llidráulicos:  Resultados com hç§ff;ção           CTLJ±,/   r`M\

Length   (m) Start Node Stop Node
Diameter

Materíal
Hazen- Wave Speed

Pn=e(Maximum, Prre(Minimum,

(mm) m'iams C (m/s) TransTent)(mli20) Transient)(mlJ20)

2,40 CMB1 EO-2 306,6 Ductile  lron 130 1193,81 118,43 21,21

2,40 CMB1 EO-1 306,6 Ductile  lron 130 1193,81 118,43 21,21

3,70 RES1 CMB1 353,6 Ductile lron 130 1193,81 0,38 -1,32

3,70 RES1 CMB1 353,6 Ductile lron 130 1193,81 0,38 -1,32

120,00 EO-2 E6-2 268,6 PEAD 130 554,83 118,43 17,98

120,00 EO-1 E6-1 268,6 PEAD 130 554,83 118,43 17,98

20,00 E6-2 E7 268,6 PEAD 130 554,83 105,61 17,98

20,00 E6-1 E7 268,6 PEAD 130 554,83 105,61 17,98

20,00 E7 E8 416 PRFV 130 501,04 104,29 18,78

100,00 E8 E13 416 PRFV 130 501,04 104,29 17,49

20,00 E13 E14 416 PRFV 130 501,04 95,91 17,49

20,00 E14 E15 416 PRFV 130 501,04 95,60 17,78

20,00 E15 E16 416 PRFV 130 501,04 96,32 18,22

20,00 E16 E17 416 PRFV 130 501,04 96,32 19,35

120,00 E17 E23 416 PRFV 130 501,04 95,56 9,99

120,00 E23 E29 416 PRFV 130 501,04 80,91 8,29

140,00 E29 E36 416 PRFV 130 501,04 68,15 8,88

20,00 E36 E:3h-A:N 416 PRFV 130 501,04 42,84 11,16

20,00 E37-AV E38 416 PRFV 130 501,04 41,44 11,94

120,00 E38 E44 416 PRFV 130 501,04 46,08 13,72

120,00 E44 E50 416 PRFV 130 501,04 49,09 17,88

140,00 E50 E57 416 PRFV 130 501`04 49,94 22,40

20,00 E57 E58 416 PRFV 130 501,04 50,35 25,02

20,00 E58 E59 416 PRFV 130 501,04 50,35 25,11

120,00 E59 E65 416 PRFV 130 501,04 49,85 22,98

120,00 E65 E71 416 PRFV 130 501,04 48,65 19,84

120,00 E71 E77 416 PRFV 130 501,04 46,25 14,53

20,00 E77 E78 416 PRFV 130 501,04 40,59 14,53

20,00 E78 E79 416 PRFV 130 501,04 40,25 14,68

120,00 E79 E85 416 PRFV 130 501,04 43,37 14,92

20,00 E85 E86 416 PRFV 130 501,04 44,39 19,64

20,00 E86 E87 416 PFtFV 130 501,04 44,42 20,12

120'OD E87 E93 416 PRFV 130 501,04 44,42 15,91

100,00 E93 E98 416 PRFV 130 501,04 40,57 13,29

20,00 E98 E99 416 PRFV 130 501,04 38,00 13,09

20,00 E99 E100 416 PRFV 130 501,04 37,90 13,09

80'00 E100 E104 416 PRFV 130 501,04 42,65 13,16

20,00 E104 E105 416 PRFV 130 501,04 42,80 18,68

20,00 E105 E106 416 PRFV 130 501,04 42,80 17,98

120,00 E106 E112 416 PRFV 130 501,04 41,28 7,50

140,00 E112 E119 416 PRFV 130 501,04 28,79 2,55

20,00 E119 E120 416 PRFV 130 501,04 24,96 2,42

20,00 E120 E121 416 PRFV 130 501,04 24,98 2,42

120,00 E121 E127 416 PRFV 130 501,04 29,31 2,70

120,00 E127 E133 416 PRFV 130 501,04 30,18 8,57

80,00 E133 E137 416 PRFV 130 501,04 33,04 10,83
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20,00 E137 E138 416 PRFV 130 501,04    \ .1  33,39 "8,-J`.
20,00 E138 E139 416 PRFV 130 501,04 33,39 13,29   _

120,00 E139 E145 416 PRFV 130 501,04 ü28 12,4P/
120,00 E145 E151 416 PRFV 130 501,04 32,92 11,49

120,00 E151 E157 416 PRFV 130 501,04 31,78 11,13

80,00 E157 E161 416 PRFV 130 501,04 29,49 11,26

20,00 E161 E162 416 PRFV 130 501,04 28,63 11,05

20,00 E162 E163 416 PRFV 130 501,04 2S,77 11,05

160,00 E163 E171 416 PRFV 130 501,04 31,62 11,08

20,00 E171 E172 416 PRFV 130 501,04 31,62 14'32

20,00 E172 E173 416 PRFV 130 501,04 31,49 14,12

120,00 E173 E179 416 PRFV 130 501,04 30,91 6,86

120,00 E179 E185 416 PRFV 130 501,04 22,76 5,57

100,00 E185 E190 416 PRFV 130 501,04 20,13 3,24

20,00 E190 E191 416 PRFV 130 501,04 17,22 2,87

20,00 E191 E192 416 PRFV 130 501,04 17,17 2,76

140,00 E192 E199 416 PRFV 130 501,04 17,88 2,76

20,00 E199 E200 416 PRFV 130 501,04 18,02 3,93

20,00 E200 E201 416 PRFV 130 501,04 18,02 3,06

120,00 E201 E207 416 PRFV 130 501,04 16,97 1,97

120,00 E207 E213 416 PRFV 130 501,04 13,45 0,28

80,00 E213 E217 416 PRFV 130 501,04 12,09 0,00

20,00 E217 E218-AV 416 PRFV 130 501,04 11,58 0,00

20,00 E218-AV E219 416 PRFV 130 501,04 12,07 0,00

20,00 E219 E220 416 PRFV 130 501,04 12,48 0,15

20,00 E220 E221 416 PRFV 130 501,04 12,52 0,54

20,00 E221 E222 416 PRFV 130 501,04 12,52 0,18

20,00 E222 E223-AV 416 PRFV 130 501,04 12,00 0,00

20,00 E223-AV E224 416 PRFV 130 501,04 11,74 J),09

20,00 E224 E225 416 PRFV 130 501,04 12,42 -0,09

20,00 E225 E226 416 PRFV 130 501,04 12,42 0,79

20,00 E226 E227 416 PRFV 130 501,04 12,22 0'85

20,00 E227 E228 416 PRFV 130 501,04 12,13 1,12

20,00 E228 E229 416 PRFV 130 501,04 12,19 1,06

20,00 E229 E230 416 PRFV 130 501,04 12,19 0,70

20,00 E230 E231 416 PRFV 130 501,04 11,92 0,57

20,00 E231 E232 416 PRFV 130 501,04 11,78 0,53

20,00 E232 E233 416 PRFV 130 501,04 11,71 0,53

80,00 E233 E237 416 PRFV 130 501,04 11,99 0,73

20,00 E237 E238 416 PRFV 130 501,04 12,06 1,39

20,00 E238 E239 416 PRFV 130 501,04 12,06 1,18

140,00 E239 E246 416 PFtFV 130 501,04 11,43 0,38

20,00 E246 T2A;J-A:N 416 PFtFV 130 501,04 9,68 0,28

20,00 E:2A;J-P:N E248 416 PFtFV 130 501,04 8,98 0,28

120,00 E248 E254 416 F'RFV 130 501,04 16'74 0,50

120,00 E254 E260 416 PRFV 130 501,04 27,77 9,18

20,00 E260 E261 416 PRFV 130 501,04 28,23 19,84

20,00 E261 E262 416 PRFV 130 501,04 28,23 19,78

120,00 E262 E268 416 PRFV 130 501,04 27,16 9,53

120,00 E268 E274 416 PRFV 130 501,04 17,23 4,02

100,00 E274 E279 416 PRFV 130 501,04 11,37 2,15

20,00 E279 E280-AV 416 PRFV 130 501,04 6,85 1,68
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20,00 E280-AV E281 416 PRFV 130 501,04 \l/Lç,78 L23 '/120,00 E281 E287 416 PRFV 130 501,04 \8,62 1,23

120,00 E287 E293 416 PRFV 130 501,04 1m 3,04,

20,00 E293 E294 416 F'RFV 130 501,04 15,03 01

20,00 E294 E295 416 PRFV 130 501,04 15,03 9,91

100,00 E295 E300 416 PRFV 130 501,04 14,89 3,14

100,00 E300 E305 416 PRFV 130 501,04 7,48 -0,17

20,00 E305 E306-AV 416 PRFV 130 501,04 4,82 -0,17

20,00 E306-AV E307 416 PRFV 130 501,04 4,75 0,03

120,00 E307 E313 416 PRFV 130 501,04 8,18 0,37

20,00 E313 E314 416 PRFV 130 501,04 8,75 3,61

20,00 E314 E315 416 PRFV 130 501,04 8,75 3,78

120,00 E315 E321 416 PRFV 130 501,04 8,35 1,11

120,00 E321 E327 416 PRFV 130 501,04 5,36 -1,05

20,00 E327 E328-AV 416 PRFV 130 501,04 2,74 -1,07

20,00 E328-AV E329 416 PRFV 130 501,04 2,62 -1,47

120,00 E329 E335 416 PRFV 130 501,04 3,57 -1,43

100,00 E335 E340 416 PRFV 130 501,04 6,02 -0,35

100,00 E340 E345 416 PRFV 130 501,04 16,45 2,57

20,00 E345 E346 416 PRFV 130 501,04 17,32 13,26

20,00 E346 E347 416 PRFV 130 501,04 17,32 13,15

120,00 E347 E353 416 PRFV 130 501,04 16,39 6,96

100,00 E353 E358 416 PRFV 130 501,04 10,81 6,07

80,00 E358 E362 416 PRFV 130 501,04 9,29 5'33

20,00 E362 E363 416 PRFV 130 501,04 8,95 5,09

20,00 E363 E364 416 PRFV 130 501,04 9,00 4,97

120,00 E364 E370 416 PRFV 130 501,04 12,97 4,97

120,00 E370 E376 416 PRFV 130 501,04 18,29 9,67

120,00 E376 E382 416 PRFV 130 501,04 24,63 15,50

80,00 E382 E386 416 PRFV 130 501,04 29,21 21,05

80,00 E386 E390 416 PRFV 130 501,04 36,25 25,74

20,00 E390 E391 416 PRFV 130 501,04 36,60 33,14

20,00 E391 E392 416 PRFV 130 501,04 36,60 33,45

140'00 E392 E399 416 PRFV 130 501,04 36,50 19,93

20,00 E399 E400 416 PRFV 130 501,04 22,93 19,70

20,00 E400 E401 416 PRFV 130 501,04 22,71 19,70

140,00 E401 E408 416 PRFV 130 501,04 29,21 19,83

140,00 E408 E415 416 PRFV 130 501,04 41,98 25,95

120,00 E415 E421 416 PRFV 130 501,04 52,72 38,83

20,00 E421 E422 416 PRFV 130 501,04 53,10 50,19

20,00 E422 E423 416 PRFV 130 501,04 53,10 48,61

140,00 E423 E430 416 PRFV 130 501,04 51,41 40,09

140,00 E430 E437 416 PRFV 130 501,04 43,22 30,53

140,00 E437 E444 416 PRFV 130 501,04 33,58 18,57

80,00 E444 E448 416 PRFV 130 501,04 21,49 17,42

20,00 E448 E449 416 PRFV 130 501,04 20,18 17,32

20,00 E449 E450 416 PRFV 130 501,04 20,32 17,32

20,00 E450 E451 416 PRFV 130 501,04 20,32 17,34

40,00 E451 E453 416 PRFV 130 501,04 20,05 14,65

20,00 E453 E454 416 PF(FV 130 501,04 17,57 14,45

20,00 E454 E455 416 PRFV 130 501,04 17,75 14,41

___±

ELZA
PRES,f,ENT,\  r,+Et

ãH::::eiT=cÉt,ÊFBÁ
pREFÍ.!-`jRAuil\.ir.P&i



..-=---i ----`--                                                f=-=:---_
120,00 E455 E461 416 PF(FV 130 5ol,o4l   _ rE5,ol -\E`.]

'
120,00 E461 E467 416 PRFV 130 5ol,o4\v •. JJ21'91
20,00 E467 E468 416 PRFV 130 501,04 CL39,80 C#
20,00 E468 E469 416 PRFV 130 501,04

u39,80
34,31,

100,00 E469 E474 416 PRFV 130 501,04 1

20,00 E474 E475 416 PRFV 130 501,04 24,48 21,22

20,00 E475 E476 416 PRFV 130 501,04 24,52 21,22

20,00 E476 E477 416 PRFV 130 501,04 24,64 21,60

20,00 E477 E478 416 PRFV 130 501,04 24,64 20,21

40,00 E478 E480 416 PRFV 130 501,04 23,09 18,08

20,00 E480 E481 416 PRFV 130 501,04 21,06 17,90

20,00 E481 E482 416 PRFV 130 501,04 21,67 17,90

100,00 E482 E487 416 PRFV 130 501,04 23,31 18,58

80,00 E487 E491 416 PRFV 130 501,04 30,03 20,18

20,00 E491 E492 416 PRFV 130 501,04 32,01 27,14

20,00 E492 E493 416 PRFV 130 501,04 32,01 27,95

80,00 E493 E497 416 PRFV 130 501,04 30,67 24,47

20,00 E497 E498 416 PRFV 130 501,04 26,88 23,60

20,00 E498 E499 416 PRFV 130 501,04 26,69 23,60

120,00 E499 E505 416 PRFV 130 501,04 35,01 23,97

80,00 E505 E509 416 PRFV 130 501,04 42,25 31,85

20,00 E509 E510 416 PRFV 130 501,04 42,32 38,89

20,00 E510 E511 416 F'RFV 130 501,04 42,32 36,01

100,00 E511 E516 416 PRFV 130 501,04 39,22 24,61

20,00 E516 E517 416 PRFV 130 501,04 27,59 23,74

20,00 E517 E518 416 PF(FV 130 501,04 26,73 23,74

120,00 E518 E524 416 PFiFV 130 501,04 36,39 23,81

140,00 E524 E531 416 PRFV 130 501,04 45,29 33,57

20,00 E531 E532 416 PRFV 130 501,04 45,51 42,16

20,00 E532 E533 416 PRFV 130 501,04 45,51 41,40

100,00 E533 E538 416 PRFV 130 501,04 44,90 36,53

100,00 E538 E543 416 PRFV 130 501,04 39,76 30,36

20,00 E543 E544 416 PF\FV 130 501,04 33,23 30,23

20,00 E544 E545 416 PRFV 130 501,04 34,42 30,23

20,00 E545 E546 416 PF(FV 130 501,04 35,40 31,43

20,00 E546 E547 416 PRFV 130 501,04 35,40 32,27

20,00 E547 E548 416 PRFV 130 501,04 35,03 31,63

20,00 E548 E549 416 PRFV 130 501,04 34,31 31,53

20,00 E549 E550 416 PRFV 130 501,04 34,50 31,53

80,00 E550 E554 416 PRFV 130 501,04 37,00 31,60

20,00 E554 E555 416 PRFV 130 501,04 38,50 33,97

20,00 E555 E556 416 PRFV 130 501,04 38,50 34,87

180,00 E556 E565 416 PRFV 130 501,04 37,93 21,13

20,00 E565 E566 416 PRFV 130 501,04 24,31 20,83

20,00 E566 E567 416 PRFV 130 501,04 24,21 20,83

20,00 E567 E568 416 PRFV 130 501,04 24,02 21,00

20,00 E568 E569 416 PRFV 130 501,04 24,77 21,46

20,00 E569 E570 416 PRFV 130 501,04 `-,.11 21,15

120,00 E570 E576 416 PRFV 130 501,04 23,93 14,80

20,00 E576 E577 416 PRFV 130 501,04 18,45 14,66

20'00 E577 E578 416 PRFV 130 501,04 18,58 14,66

20,00 E578 E579 416 PRFV 130 501,04 19,36 1d.77
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20,00 E579 E580 416 PRFV 130 5ol,o4   \ .119,36

't,    ,oo  r,

20,00 E580 E581 416 PRFV 130 501,04 18,44 13,43

20,00 E581 E582 416 PRFV 130 501,04 ü88 1343,
20,00 E582 E583 416 PRFV 130 501,04 17,99 13,88

20,00 E583 E584 416 PRFV 130 501,04 18,07 14,55

20,00 E584 E585 416 PRFV 130 501,04 17,41 13,92

20,00 E585 E586 416 PRFV 130 501,04 17,33 13,92

20,00 E586 E587 416 PRFV 130 501,04 19,02 14,23

20,00 E587 E588 416 PFtFV 130 501,04 20,23 15,84

20,00 E588 E589 416 PRFV 130 501,04 20,23 15,76

140,00 E589 E596 416 PRFV 130 501,04 19,09 10,36

20,00 E596 E597 416 PRFV 130 501,04 13,55 9,99

20,00 E597 E598 416 PRFV 130 501,04 13,60 9,99

80,00 E598 E602 416 PRFV 130 501,04 15,43 10,44

20,00 E602 E603 416 PRFV 130 501,04 15,60 12,30

20,00 E603 E604 416 PRFV 130 501,04 15,60 11,71

160,00 E604 E612 416 PRFV 130 501,04 14,84 2,73

20,00 E612 E613 416 PRFV 130 501,04 6,12 1,95

20,00 E613 E614 416 PRFV 130 501,04 5,76 1,95

20,00 E614 E615 416 PRFV 130 501,04 7,07 2,02

6,60 E615 RES2 403,8 Ductlle  lron 130 1176,33 7,07 0,00

6,00 TAU E279 306,6 Ductile  ll.on 130 1193,81 6,85 1,09

de Abastecim
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Ventosas Tríplice Função  de Alto Desempenho  High  l:low

Referência:  D-046  DN100

01  - Tabelda de admissão cle ar da par[e cinét]ca:

Vazão de Ar(Lls) Plessão(mH20)

0,00 0,00

159,24 0'25

240,94 0,51

363,21 1'02

551,07 2,04
704'05 3,06

839,14 4,08

960'91 5'10

de AbastecinÊnm
SedeMuni6fij}ãlsüB'At¢iJiata€EC:=`|
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02 -Gráfico de admíssão cle ar da par[e cinét,ca:                                                                       g°o                           6

JÊ`

6,005,00ã`.rlIÉ3mÊa.2,001,000,00 0

00

/
00                      200,00                   400,00                   600,00                   800,00                  1000,00                 120

Vazão (L/5)

03 -Tabela de expulsão de ar Non-Slam:

Vazão de AríL+s' Pressão(mH20)

0,00 0,00

66,52 0,25

54,85 1,02

49,29 1,53

48,2Z 1'86

51,75 2,55

55,86 3,06

73,56 5,10

109,40 10,20

136,18 15,30

159,04 20,39

180,73 25,49

199,97 30,59

217,64 35,69

233,99 40,79

de Abastecimento
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04 -Gráfico de expulsão de ar Non-Slam:                                                                                                          É:
í`J_0

Oo\
40,0035,00ã30,00E25,000li20,00Cl15,0010,005,000,00 0

00

////
00                               50,OD                            100,00                           150,00                           200,00                           250

Vazão (L/s)

OBS   1:   Não   é   apresentado   o   desempenho   da  Ventosa   Simples,   devido   a   este   mecanismo   não   participar  como
atenuador de  golpes durante  o desligamento  impulsivo da  bomba. A Ventosa  Simples  restmgi-se  a  evitar o  acúmulo de
ar na linha durante o funcionamento  normal do sistema.

Análíse  dos  Fenômenos  Transientes  Hidráulicos:   Especifjcação  TAU

01   -  Dados  da  Tanque  de  Alimentação  Unidirecional:

Cota da base:

Cota do  nível  míni.mo:

Cota  do  nível  inícial:

Cota do  nível máximo:

Volume  morto:

Seção:

Material:

Diâmetro  interno;

Espessura das paredes:
Diâmetro  do  orifício:

02  -  Dados  da  Tubo  de  Ligação:

Comprímento do Tubo  de Lígação adotcido  no  cálculo:

Material da Tubulação;

Módulo de Young  do Material:

Diâmetro lnterno:

Espessura das  paredes da tubulação:

Celeridade Encontrada:

Coeficiente de Perda de Carga :

Estaca  E279

310,321  m

310,551  m

314,051  m

315,051  m

2513,27 L

Circular

Co ncreto

2000 mm

306,6  mm

FOFo  Dúctil  K9  PN10

172.000,C)O  Mpa

306,6  mm

7,20 mm

1193,81  m/s

"i=
deA::::eMCuínTc:pnaío#mEftffi,8AE
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Análíse  dos  Fenômenos  Transientes  Hidráulicos:  Especificaç5ãdb '"e             -          f` j

1].`

01  -  Dados  do  Reservatório  Hidropneumático: E:,." E3+

Cata da base.. 286,159  m

Pressão  no  ponto  de injetamento para o RHO r] 77o rNf A
Pressão  máxima no  ponto  de  injetamento  para o  RHO 40,760 mca
Volume de Líquido  lnicial  do  RHO: 7000 L

Volume Total  do  RHO.. 10000 L

Pressão  Atmosférica (m): 9,984 m

Material.. *Aço  Carbono

Diâmetro  do  orifícia: 306,6  mm

Perda de Carga Localizada adotada no  RHO: 2,50

Expoente da Lei  dos Gases: 1,20

Coeficiente de Perda de Carga :02-DadosdoTubodeLigação: 2,50

Comprimento  (máximo) do  Tubo  de Ligação.. 6,00 m

Material  da Tubulaçãci: FOFo  Dúctil  K9  PN10

Módulo  de Young  do  Material.. 172.000,00 Mpa

Díâmetro lnterno: 306,6  mm

Espessura das paredes da tubulação.. 7,20 mm
Celeri dade Enco ntrada.. 1193,81  m/s

Coeficiente de Perda de Carga : 2,50

Deverá ser  empregado,  como  dispositivo  de proteção  para a  linha de recalque,  reservatório  hidropneumático  do

tipo  multiencapsulado  com  esferas  em  poliuretano  ou  do  tipo  com  bolsa elastomérica  Ínterna  em  poliuretano  para

água bruta com as seguintes especificações:

Modelos  de referênci.a:  Hidroballs, Charlatte, Hidrostec ou similar

Material:  Aço  Carbono  ASTM  A  36  Gr. C

Diâmetro  mínimo  da inspeção.. 450 mm

0 reservatório  deverá ser fabricado  conforme  norma ASME em formato  cilíndrico.  0  interior  do  tanque deverá

ser   recoberto   com  ti.nta   epóxi   anticorrosão.   0   exterjor   do   tanque   deverá  ser   recoberto   com   pintura   de

poliuretano  anticorrosão. No  dimensionamento  da parede do  tcinque,  deverá ser  considerada uma  corrosão  interna
mínima de 2 mm. Não será permitida a execução de soldagem no tanque após o  processo  de alívio  do  stress  do
0   tanque   deverá   dispor   de   Lima   conexão   roscada  em  sua   parte  superior,   que  permita  a   instalação   de  um

manômetro  para  monitoramento  da  pressão  de  pré-carga  e  uma  válvula  para  admissão  do  gás  comprimido.  Além

disso,  deverá  dispor  de  um  indicador  de  nível  através  de  transmissor  de  pressão  diferencial,  com  display  LCD

ocal e saída 4 a 20 mA, Dara oermitir o  monitoramento doúás em seu interíor.

EERi§EA%L!\ Ê    A#
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Análise  dos  Fenômenos  Transjentes  Hidráulicos:  Condíções  de  Cálculo  (TRECHo  2

A Linha de recalque na qual foi  realizado  um estudo  de transientes  hidráulicos:

Adutora  de  água  bruta:   Reservatório  Apoíado  -  Estaçãa  de  Tratamento  de  Agua

e

Dadas  para elaboração  do  cálculo  estão apontados abaixo:

Mcir`ca (Referência)

Mo delo (Referência)
Curva

T,'po:

Número de bombas'.
Potência nominal:

Vazão de bombeamento:
Altura manométrica:
Rotação,
Rendimento da bomba:

F±endimento do  rnotor:

Rendimerio do conjunto:
NPSH requerido:

Submergência míni ma:

Diâmetrc] de Entrada:

Diâmetro de Sciída (f lange):
Rotor:

Velocidade Especifica?

Inércia do  Conjunto  Moto-Bomba:

Extensão da Linha:

Diâmetro lnterno..

Espessura das paredes da tubulação:
Celeri dade Enco ntrada:

Material da Tubulação:

Módulo  de Young  do  Materi.al:

Coefjciente de Poisson..

Tempo  da Análise..

KSB

MEGANORM

150-315

centri.fuga

1 +  1  reserva/rodízío

100                     HP

94 ,73                L/s
50,48

1750

80,0
98,0
78,4
2,50

mm

mm

mm

(US)

Kg.m2

12160                     m

416                      mm

6,50                    mm

501,04               m/s

PRFV 5000N/m2 PN12

16500                Mpa

0,3

300s

Após  os  estudos,  com  uti.lização  de  soft`^/are  de  análise  especializado  que  uti.liza  o  Método   das  Características

(MOC), verificou-se qLie'.

A  linha  de  recalque  precisará  de  iim  Tanque  Hi.dropneumático,  que  será  ligado  à  linha  na  estaca  EO  (dentro  do

terro  da RAP-EEAB) e possuirá um volume de 10.000 Litros.

Pdra  a  proteção  da  linha  será  necessário  a  instalação   de  um  Tanque  de  Alimentação  Unidirecional,   localizado  na

estaca E492
Para  a  proteçãa  da  linha  será  necessárío  a  instalação  de  iima  Ventosa  Tríplice  Função  de  Alto   Desempenho  com

sistema "non-slam'',  localizadas  ncis  estaccLs  E255,  E285,  E297,  E378  e  E493.
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RESUMO: Anállse dos Fenômenos Transiente5 mdráulicos: Resultados Sem Proteção    \i?^ J
\_0

Length   (m) Star[ Node Stop Node
D!ameter

Material
Hazen. Wave Speed

Pressui.etMaximl,m, essure(Minimum,

(mm) Vmlliams C (m/s) Transient)(mH20) Translent)(m1120)

10,00 CMB EO 403,8 Ductile  lron 130 1176,33 95,78 -6,64

8,30 RES1 CMB 403,8 Ductile  lron 130 1176,33 2,36 0,00

80,00 EO E4 416 PRFV 130 501 82,78 0,32

20,00 E4 E5 416 PRFV 130 501 83,81 7,97

20,00 E5 E6 416 PRFV 130 501 83,62 8,21

40,00 E6 E8 416 PRFV 130 501 82,84 4,65

20,00 E8 E9 416 PRFV 130 501 80,52 4,53

20,00 E9 E10 416 PRFV 130 501 81,49 4,53

80,00 E10 E14 416 PRFV 130 501 89,14 4,61

20,00 E14 E15 416 PRFV 130 501 89,84 14,88

20,00 E15 E16 416 PRFV 130 501 90,71 16,67

20,00 E16 E17 416 PF(FV 130 501 90,23 15,34

20,00 E17 E18 416 PRFV 130 501 87,45 15,08

20,00 E18 E19 416 PRFV 130 501 88'86 15,08

60,00 E19 E22 416 PRFV 130 501 91,95 15,54

20,00 E22 E23 416 PRFV 130 501 91'58 18,01

20,00 E23 E24 416 PRFV 130 501 91,58 17,58

20,00 E24 E25 416 PRFV 130 501 90,55 16,29

20,00 E25 E26 416 PRFV 130 501 89,66 16,29

120,00 E26 E32 416 PRFV 130 501 93,48 16,46

120,00 E32 E38 416 PRFV 130 501 95,65 22,10

80,00 E38 E42 416 PRFV 130 501 96,46 25,36

20,00 E42 E43 416 PRFV 130 501 96,56 26,37

20'00 E43 E44 416 PRFV 130 501 96,56 25,96

100'00 E44 E49 416 PRFV 130 501 96,09 25,31

20,00 E49 E50 416 PRFV 130 501 93,56 25,05

20,00 E50 E51 416 PRFV 130 501 93,33 25,05

60,00 ES1 E54 416 PRFV 130 501 97,39 25,16

20,00 E54 E55 416 PRFV 130 501 98,06 29,28

20,00 E55 E56 416 PRFV 130 501 98,06 29,63

20,00 ES6 E57 416 PRFV 130 501 97,72 29,54

20,00 E57 E58 416 PRFV 130 501 97,73 29,54

40,00 E58 E60 416 PRFV 130 501 97,94 29,66

20,00 E60 E61 416 PRFV 130 501 98,05 29,88

20,00 E61 E62 416 PRFV 130 501 98,05 29,79

20,00 E62 E63 416 PRFV 130 501 97,84 29,71

20,00 E63 E64 416 PRFV 130 501 98,56 29,71

20,00 E64 E65 416 PRFV 130 501 98,82 29,97

20,00 E65 E66 416 PRFV 130 501 99,45 30,43

20,00 E66 E67 416 PF(FV 130 501 99,45 30,13

60,00 E67 E70 416 PF(FV 130 501 99,02 24,67

20,00 E70 E71 416 PRFV 130 501 94,51 23,00

20,00 E71 E72 416 PRFV 130 501 93,57 23,00

40,00 E72 E74 416 PRFV 130 501 96,63 23,11

20,00 E74 E75 416 PRFV 130 501 96,63 27,55

20,00 E75 E76 416 PRFV 130 501 95,56 25,44

+--  -                 `, ...          --:L...-+-  -
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60,00 E76 E79 416 PRFV 130 5ol\
- çJh5fi- .

\     16,38,
20,00 E79 E80 416 PRFV 130 501

`-..-.``.``-`.
15,15

20,00 E80 E81 416 PRFV 130 501 \82,o8 15,15  ,.

160,00 E81 E89 416 PRFV 130 501 9'

20,00 E89 E90 416 PRFV 130 501 91,27 26,71

20,00 E90 E91 416 PRFV 130 501 91,27 26,35

80,00 E91 E95 416 PRFV 130 501 91,65 23,60

80,00 E95 E99 416 PRFV 130 501 88,75 12,61

20,00 E99 E100 416 PRFV 130 501 73,64 12,25

20,00 EIOO E101 416 PRFV 130 501 78,44 12,25

80,00 E101 E105 416 PRFV 130 501 78'25 12,67

20,00 E105 E106 416 PRFV 130 501 79,73 16,29

20,00 E106 E107 416 PRFV 130 501 81,77 17,34

80,00 E107 E111 416 PF\FV 130 501 78,71 8,64

80,00 E111 E115 416 PRFV 130 501 71,56 4,27

20,00 E115 E116 416 PRFV 130 501 65,67 3,31

20,00 E116 E117 416 PRFV 130 501 64,32 3,31

80,00 E117 E121 416 PRFV 130 501 77,06 3,47

80,00 E121 E125 416 PRFV 130 501 80,85 18,05

20,00 E125 E126 416 PRFV 130 501 81,50 21,94

20,00 E126 E127 416 PRFV 130 501 84,97 21,68

100,00 E127 E132 416 PRFV 130 501 80,60 10,86

100,00 E132 E137 416 PRFV 130 501 72,17 4,11

20,00 E137 E138 416 PRFV 130 501 63,06 4,02

20,00 E138 E139 416 PRFV 130 501 63,66 4,02

100,00 E139 E144 416 PRFV 130 501 74,78 4,72

20,00 E144 E145 416 PRFV 130 501 75,54 15,87

20,00 E145 E146 416 PRFV 130 501 75,54 15,17

40,00 E146 E148 416 PRFV 130 501 74,06 10,89

20,00 E148 E149 416 PRFV 130 501 69,77 9,02

20,00 E149 E150 416 PRFV 130 501 68,40 9,02

80,00 E150 E154 416 PRFV 130 501 75,39 9,13

20,00 E154 E155 416 PRFV 130 501 76,42 16,55

20,00 E155 E156 416 PRFV 130 501 76,42 17,45

20,00 E156 E157 416 PFtFV 130 501 77,08 17,37

20,00 E157 E158 416 PRFV 130 501 77,08 17,37

100,00 E158 E163 416 PRFV 130 501 78,54 17,84

80,00 E163 E167 416 PFtFV 130 501 84,96 19,75

20,00 E167 E168 416 PRFV 130 501 85,71 26,20

20,00 E168 E169 416 PRFV 130 501 87,11 25,75

160,00 E169 E177 416 PRFV 130 501 88,89 18,58

20,00 E177 E178 416 PRFV 130 501 82,15 17,96

20,00 E178 E179 416 PF(FV 130 501 79,61 17,96

40,00 E179 E181 416 PRFV 130 501 81,43 18,07

20,00 E181 E182 416 PRFV 130 501 81,92 20,97

20,00 E182 E183 416 PRFV 130 501 81,92 19,86

80,00 E183 E187 416 PRFV 130 501 79,85 13,84

20,00 E187 E188 416 PRFV 130 501 73,88 13,75

20,00 E188 E189 416 PRFV 130 501 73,04 13,75

20,00 E189 E190 416 PRFV 130 501 73,43 14,30

20,00 E190 E191 416 PRFV 130 501 74,01 15,12

PREsiDENTf\.r>LiEG
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20,00 E191 E192 416 PRFV 130 501 74,ol  \ 14,97 3,-:..;§[â:Fàft§,g:AÍ
20,00 E192 E193 416 PRFV 130 501 73,27 Y114,42
20,00 E193 E194 416 PRFV 130 501 74,01 \14,42
160,00 E194 E202 416 PRFV 130 501 85,79 14,

20,00 E202 E203 416 PRFV 130 501 86,38 26,29

20'00 E203 E204 416 PRFV 130 501 87,24 26,84

120,00 E204 E210 416 PRFV 130 501 85,92 18,01

140,00 E210 E217 416 PRFV 130 501 78,06 7,90

20,00 E217 E218 416 PRFV 130 501 66,84 6,76

20,00 E218 E219 416 PRFV 130 501 66,64 6,76

100,00 E219 E224 416 PRFV 130 501 78,10 7,73

80,00 E224 E228 416 PRFV 130 501 82,97 16,80

20,00 E228 E229 416 PRFV 130 501 82,29 17,96

20,00 E229 E230 416 PRFV 130 501 81,68 15,65

140,00 E230 E237 416 PF(FV 130 501 76,81 0,41

20,00 E237 E238 416 PRFV 130 501 63,21 0,33

20,00 E238 E239 416 PRFV 130 501 63,20 0,33

20,00 E239 E240 416 PRFV 130 501 63,61 0,44

20,00 E240 E241 416 PRFV 130 501 62,97 0,82

20,00 E241 E242 416 PRFV 130 501 62,97 0,66

20,00 E242 E243 416 PRFV 130 501 62,45 -0,70

20,00 E243 E244 416 PRFV 130 501 61,07 -1,47

20,00 E244 E245 416 PRFV 130 501 60,55 -1,47

20,00 E245 E246 416 PRFV 130 501 61,31 -1,18

20,00 E246 E247 416 PRFV 130 501 62,12 -0,40

20,00 E247 E248 416 PRFV 130 501 62,12 -0,18

120,00 E248 E254 416 PFiFV 130 501 61,28 -9,84

20,00 E254 E255 416 PRFV 130 501 49,63 -9,98

20'00 E255 E256 416 PRFV 130 501 49,79 -9,98

100,00 E256 E261 416 PRFV 130 501 57,98 -9'98

120,00 E261 E267 416 PRFV 130 501 73,02 -3,88

20,00 E267 E268 416 PRFV 130 501 73,94 10,43

20,00 E268 E269 416 PRFV 130 501 73,94 11'68

120,00 E269 E275 416 PRFV 130 501 73,80 2,20

100,00 E275 E280 416 PRFV 130 501 65,16 -8,99

80,00 E280 E284 416 PRFV 130 501 54'31 -9,98

20,00 E284 E285 416 PRFV 130 501 51,65 -9,98

20,00 E285 E286 416 PRFV 130 501 49,40 -9,98

80,00 E286 E290 416 PRFV 130 501 58,02 -9,98

20,00 E290 E291 416 PRFV 130 501 60,04 -3,60

20,00 E291 E292 416 PRFV 130 501 58,75 -3,71

80,00 E292 E296 416 PRFV 130 501 58,73 -9,98

20,00 E296 E297 416 PRFV 130 501 50,01 -9,98

20,00 E297 E298 416 PRFV 130 501 48,67 -9,98

120,00 E298 E304 416 PRFV 130 501 63,39 -9,98

120,00 E304 E310 416 PRFV 130 501 62,75 -9,98

80,00 E310 E314 416 PRFV 130 501 62,72 -4,15

20,00 E314 E315 416 PRFV 130 501 61,77 1,36

20,00 E315 E316 416 PRFV 130 501 62,05 1,01

80,00 E316 E320 416 PRFV 130 501 61,60 -7,92

20,00 E320 E321 416 PRf:V 130 501 56,05 -8,09

20,00 E321 E322 416\ PRFV 130 501 56,05 -8,09

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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120,00 E322 E328 416 PRFV 130 501 L:.:Ê:
-6,99

0/.;£
120,00 E328 E334 416 PRFV 130 501 7r® 1,10

20,00 E334 E335 416 PRFV 130 501 75,* 11,95

20,00 E335 E336 416 PRFV 130 501 7S.J9

120,00 E336 E342 416 PRFV 130 501 75,33 5,79

120,00 E342 E348 416 PRFV 130 501 65,11 -4,92

20,00 E348 E349 416 PRFV 130 501 54,85 -5,59

20,00 E349 E350 416 PRFV 130 501 54,90 -5,63

20,00 E350 E351 416 PRFV 130 501 55,24 -5,15

20,00 E351 E352 416 PRFV 130 501 55,24 -7,42

20,00 E352 E353 416 PRFV 130 501 52,66 -9,87

20,00 E353 E354 416 PRFV 130 501 50,24 -9,98

20'00 E354 E355 416 PRFV 130 501 51,01 -9,98

60,00 E355 E358 416 PRFV 130 501 59,19 -9,98

20,00 E358 E359 416 PRFV 130 501 61,93 -0,85

20,00 E359 E360 416 PRFV 130 501 61,93 -0,36

120,00 E360 E366 416 PRFV 130 501 61,19 -9,98

120,00 E366 E372 416 PRFV 130 501 45,65 -9,98

100,00 E372 E377 416 PF\FV 130 501 41,73 -9,98

20,00 E377 E378 416 PF\FV 130 501 38,36 -9,98

20,00 E378 E379 416 PRFV 130 501 38,48 -9,98

120,00 E379 E385 416 PRFV 130 501 42,39 -9,98

120,00 E385 E391 416 PRFV 130 501 50,09 -8,72

120,00 E391 E397 416 PRFV 130 501 62,14 -0,78

60,00 E397 E400 416 PRFV 130 501 71,58 12,07

20,00 E400 E401 416 PRFV 130 501 73,22 20,49

20,00 E401 E402 416 PRFV 130 501 73,10 18,52

20,00 E402 E403 416 PRFV 130 501 72,26 17,19

20,00 E403 E404 416 PRFV 130 501 70,90 17,19

120,00 E404 E410 416 PRFV 130 501 76,25 17,29

120,00 E410 E416 416 PRFV 130 501 78,91 23,84

60,00 E416 E419 416 PRFV 130 501 79,45 24,69

20,00 E419 E420 416 PRFV 130 501 79,65 26,37

20,00 E420 E421 416 PRFV 130 501 79,65 23,17

60,00 E421 E424 416 PRFV 130 501 77,60 22,95

20,00 E424 E425 416 PRFV 130 501 75,65 21,75

20,00 E425 E426 416 PRFV 130 501 75,26 21,60

20,00 E426 E427 416 PRFV 130 501 75,41 21,06

20,00 E427 E428 416 PRFV 130 501 75,41 21,06

80,00 E428 E432 416 PRFV 130 501 74,90 18,02

20,00 E432 E433 416 PRFV 130 501 ?3.79 23,71

20,00 E433 E434 416 PRFV 130 501 74,15 23,71

140,00 E434 E441 416 PRFV 130 501 79,14 24,14

20,00 E441 E442 416 PRFV 130 501 80,78 28,95

20,00 E442 E443 416 PRFV 130 501 80,78 30,00

40,00 E443 E445 416 PRFV 130 501 80,25 26,04

20,00 E445 E446 416 PRFV 130 501 76,34 25,93

20,00 E446 E447 416 PRFV 130 501 76,36 25,93

20,00 E447 E448 416 PRFV 130 501 76,47 26,01

20,00 E448 E449 416 PRFV 130 501 76,61 26`10

20,00 E449 E450 416 PRFV 130 501 76,61 26,19

120,00 E450 E456 416 PFiFV 130 501 76,61 15,34
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100,00 E456 E461 416 PF\FV 130 501 65,9\-i± 7,91 0/
20,00 E461 E462 416 PRFV 130 501 6o,24\i 7'50

20,00 E462 E463 416 PRFV 130 501 60,24 7,50

80,00 E463 E467 416 PRFV 130 501 63,98

20,00 E467 E468 416 PRFV 130 501 63,98 11,78

20,00 E468 E469 416 PRFV 130 501 62,66 7,93

120,00 E469 E475 416 PRFV 130 501 59,39 4,70
120,00 E475 E481 416 PRFV 130 501 44,95 -9,98

120,00 E481 E487 416 PRFV 130 501 37,42 -9,98

100,00 E487 E492 416 PRFV 130 501 35,08 -9,98

20,00 E492 E493 416 PRFV 130 501 30,90 -9,98

20,00 E493 E494 416 PFtFV 130 501 31,72 -9,98

120'00 E494 E500 416 PF\FV 130 501 36,78 -9,98

120'00 E500 E506 416 PRFV 130 501 43,10 -9,98

120,00 E506 E512 416 PF\FV 130 501 52,27 -5,51

120,00 E512 E518 416 PRFV 130 501 60,43 5,07

120,00 E518 E524 416 PRFV 130 501 68,79 12,55

100,00 E524 E529 416 PRFV 130 501 71,05 17,47

20,00 E529 E530 416 PRFV 130 501 71,12 17,65

20,00 E530 E531 416 PRFV 130 501 71,12 17,31

120,00 E531 E537 416 PRFV 130 501 70,75 4'06

120,00 E537 E543 416 PRFV 130 501 57,53 -5,84

20,00 E543 E544 416 PRFV 130 501 47,67 -5,93

20,00 E544 E545 416 PRFV 130 501 47,76 -5,93

20,00 E545 E546 416 PRFV 130 501 47,93 -5,76

20,00 E546 E547 416 PRFV 130 501 47,93 -9,98

20,00 E547 E548 416 PRFV 130 501 47,00 -9,98

20,00 E548 E549 416 PRFV 130 S01 47,32 -3,62

40,00 E549 E551 416 PRFV 130 501 49,51 -4,04

20,00 E551 E552 416 PRFV 130 501 51,31 -3,16

20,00 E552 E553 416 PRFV 130 501 51,27 -5,01

40,00 E553 E555 416 PRFV 130 501 49,72 -5,92

20,00 E555 E556 416 PRFV 130 501 49,10 -6,02

20,00 E556 E557 416 PRFV 130 501 49,33 -6,02

120,00 E557 E563 416 PRFV 130 501 56,77 -8,79

120,00 E563 E569 416 PRFV 130 501 60,68 7,S2

20,00 E569 E570 416 PRFV 130 501 60,83 11,34

20,00 E570 E571 416 PRFV 130 501 60,83 13,29

140,00 E571 E578 416 PRFV 130 501 61,29 7.8,-

20,00 E578 E579 416 PRFV 130 501 57,92 7,63

20,00 E579 E580 416 PRFV 130 501 58,35 8,02

20,00 E580 E581 416 PRFV 130 501 58,35 7,66

120,00 E581 E587 416 PRFV 130 501 58,32 3,2:J

120,00 E587 E593 416 PRFV 130 501 53,28 -9,98

20,00 E593 E594 416 PRFV 130 501 39,32 -9,98

20,00 E594 E595 416 PRFV 130 501 39,02 -9,98

20,00 E595 E596 416 PRFV 130 501 44,14 -9,98

10,00 E596 RES2 403,8 Ductile lron 130 1176,33 44,14 -9,98
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RESUMO:  Análjse  dos  Fenômenos  Transientes  Hidráulicos:  Resultados  com  m#eçÃoi                                  r

\ÍZ'    -        u     ,

Lergth Start
Stop  Node

Diameter
Material

Hazen-
WaveSpeed(m/s)

Pres(Maximu Pressure(Minimum, /
(m) Node (mm) Wjlliams  C TrarGient)(mH20) r(m  H20)

10,00 CMB EO 403,8 Ductile lron 130 1176,33 50,70 11,85

8,30 RES1 CMB 403,8 Ductile lron 130 1176,33 6,30 -3,58

80,00 EO E4 416 PRFV 130 501 58,30 13,07

20,00 E4 E5 416 PRFV 130 501 59,62 22,16

20,00 E5 E6 416 PRFV 130 501 59,62 22,72
40,00 E6 E8 416 PRFV 130 501 58,50 19,26

20,00 E8 E9 416 PRFV 130 501 54,90 19,19

20,00 E9 E10 416 PRFV 130 501 54,83 19,19

80,00 E10 E14 416 PRFV 130 501 64,06 19,32

20,00 E14 E15 416 PRFV 130 501 65,32 28,43
20,00 E15 E16 416 PRFV 130 501 65,32 29,80
20,00 E16 E17 416 PRFV 130 501 65,08 28,46
20,00 E17 E18 416 PRFV 130 501 63,72 28,20
20,00 E18 E19 416 PRFV 130 501 63,88 28,20
60,00 E19 E22 416 PRFV 130 501 66,02 28,66

20,00 E22 E23 416 PRFV 130 501 66,72 30,85
20,00 E23 E24 416 PRFV 130 501 66,72 30,41

20,00 E24 E25 416 PRFV 130 501 65,54 29,12

20,00 E25 E26 416 PRFV 130 501 64,38 29,12

120,00 E26 E32 416 PRFV 130 501 69,68 29,30
120,00 E32 E38 416 PRFV 130 501 71,39 34,68

80,00 E38 E42 416 PRFV 130 501 72,09 36,49
20,00 E42 E43 416 PRFV 130 501 72,09 37.37
20,00 E43 E44 416 PRFV 130 501 72,07 36,97

100,00 E44 E49 416 PRFV 130 501 71,63 34,64
20,00 E49 E50 416 PRFV 130 501 69,20 34,37
20,00 E50 E51 416 PRFV 130 501 68,95 34,37
60,00 E5l E54 416 PRFV 130 501 72,94 34,48
20,00 E54 E55 416 PRFV 130 501 73,57 38,64

20,00 E55 E56 416 PRFV 130 501 73,57 39,02

20,00 E56 E57 416 PRFV 130 501 73,20 38,96

20,00 E57 E58 416 PRFV 130 501 73,16 38,96

40,00 E58 E60 416 PRFV 130 501 73,33 39,10

20,00 E60 E61 416 PRFV 130 501 73,41 39,35

20,00 E61 E62 416 PRFV 130 501 73,41 39,31

20,00 E62 E63 416 PRFV 130 501 73,16 39,24
20,00 E63 E64 416 PRFV 130 501 73,26 39,24
20,00 E64 E65 416 PRFV 130 501 73,68 39,51

20,00 E65 E66 416 PRFV 130 501 73.96 39,99
20,00 E66 E67 416 PRFV 130 501 73,96 39,66
60,00 E67 E70 416 PRFV 130 501 73,32 34,11

20,00 E70 E71 416 PRFV 130 501 67.76 32,42
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20,00 E71 E72 416 PRFV 130 501 Í-.' 32,42 #.:/
40,00 E72 E74 416 PRFV 130 501 L.        o-.1 24\
20,00 E74 E75 416 PRFV 130 501 \iffi,70 370r
20,00 E75 E76 416 PRFV 130 501 E!L`     . 34,95
60,00 E76 E79 416 PRFV 130 501 68a 26,03

20,00 E79 E80 416 PRFV 130 501 59,42
-2

20,00 E80 E81 416 PRFV 130 501 58,13 24,72
160,00 E81 E89 416 PRFV 130 501 69,34 24,99
20,00 E89 E90 416 PRFV 130 501 69,98 36,35

20,00 E90 E91 416 PRFV 130 501 70,00 37,03
80,00 E91 E95 416 PRFV 130 501 70,00 33,10

80,00 E95 E99 416 PRFV 130 501 66,64 22,81

20,00 E99 E100 416 PRFV 130 501 54,97 22,81

20,00 E100 E101 416 PRFV 130 501 54,87 22,85

80,00 E101 E105 416 PRFV 130 501 58,84 23,31

20,00 E105 E106 416 PRFV 130 501 60,44 27,07
20,00 E106 E107 416 PRFV 130 501 60,44 27.97
80,00 E107 E111 416 PRFV 130 501 59,91 19,44

80,00 E111 E115 416 PRFV 130 501 50,81 15,14

20,00 E115 E116 416 PRFV 130 501 46,36 14,20

20,00 E116 E117 416 PRFV 130 501 45,61 14,20

80,00 E117 E121 416 PRFV 130 501 60,16 14,38

80,00 E121 E125 416 PRFV 130 501 63,70 29,22
20,00 E125 E126 416 PRFV 130 501 64,31 32,94
20,00 E126 E127 416 PRFV 130 501 64,31 33,28

100,00 E127 E132 416 PRFV 130 501 63.61 22,55

100,00 E132 E137 416 PRFV 130 501 52,84 15,41

20,00 E137 E138 416 PRFV 130 501 45,69 14,99

20,00 E138 E139 416 PRFV 130 501 46,24 14,99

100,00 E139 E144 416 PRFV 130 501 57,27 16,12

20,00 E144 E145 416 PRFV 130 501 58,00 27,43
20,00 E145 E146 416 PRFV 130 501 58,00 26,65

40,00 E146 E148 416 PRFV 130 501 56,49 22,30

20,00 E148 E149 416 PRFV 130 501 52,15 20,39
20,00 E149 E150 416 PRFV 130 501 50,33 20,39
80,00 E150 E154 416 PRFV 130 501 57,61 20,47
20,00 E154 E155 416 PRFV 130 501 58,61 27,73
20,00 E155 E156 416 PRFV 130 501 58,61 28,56

20,00 E156 E157 416 PRFV 130 501 58,43 28,43
20,00 E157 E158 416 PRFV 130 501 58,75 28,43
100,00 E158 E163 416 PRFV 130 501 60,51 28,87

80,00 E163 E167 416 PRFV 130 501 66,82 30,60
20,00 E167 E168 416 PRFV 130 501 66,82 36,88

20,00 E168 E169 416 PRFV 130 501 66,81 36,36

160,00 E169 E177 416 PRFV 130 501 66,29 28,92
20,00 E177 E178 416 PRFV 130 501 58,77 28,25
20,00 E178 E179 416 PRFV 130 501 58,16 28,25

40,00 E179 E181 416 PRFV 130 501 60,98 28,34
20,00 E181 E182 416 PRFV 130 501 61,93 31,22

20,00 E182 E183 416 PRFV 130 501 61,93 30,32
80,00 E183 E187 416 PRFV 130 501 59,80 25,26

20,00 E187 E188 416 PRFV 130 501 53,66 25,16
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20,00 E188 E189 416 PRFV 130 501 54`05\v 25,16

20,00 E189 E190 416 PRFV 130 501 54,85 25,71
20,00 E190 E191 416 PRFV 130 501 55,52
20,00 E191 E192 416 PRFV 130 501 55,52 26,37
20,00 E192 E193 416 PRFV 130 501 54,69 25,80
20,00 E193 E194 416 PRFV 130 501 54,23 25,80
160,00 E194 E202 416 PRFV 130 501 65,51 25,91

20,00 E202 E203 416 PRFV 130 501 66,42 37,65
20,00 E203 E204 416 PRFV 130 501 66,42 38,22

120,00 E204 E210 416 PRFV 130 501 65,82 29,42
140,00 E210 E217 416 PRFV 130 501 56.76 19,38

20,00 E217 E218 416 PRFV 130 501 46,48 19,12

20,00 E218 E219 416 PRFV 130 501 46.07 19,12

100,00 E219 E224 416 PRFV 130 501 54,96 19,26

80,00 E224 E228 416 PRFV 130 501 55,99 28,42
20,00 E228 E229 416 PRFV 130 501 56,30 29,69
20,00 E229 E230 416 PRFV 130 501 56,30 27.47
140,00 E230 E237 416 PRFV 130 501 53,60 12,50

20,00 E237 E238 416 PRFV 130 501 38,15 12,46

20,00 E238 E239 416 PRFV 130 501 38,10 12,46

20,00 E239 E240 416 PRFV 130 501 38,45 12,62

20,00 E240 E241 416 PRFV 130 501 38,80 13,04

20,00 E241 E242 416 PRFV 130 501 38,80 12,99

20,00 E242 E243 416 PRFV 130 501 38,21 11,69

20,00 E243 E244 416 PRFV 130 501 36,82 10,99

20,00 E244 E245 416 PRFV 130 501 36,27 10,99

20,00 E245 E246 416 PRFV 130 501 37,02 11,34

20,00 E246 E247 416 PRFV 130 501 37,81 12,20

20,00 E247 E248 416 PRFV 130 501 37,81 12,34

120,00 E248 E254 416 PRFV 130 501 36,95 0,92
20,00 E254 E255-AV 416 PRFV 130 501 25,17 0,33

20,00 E255-AV E256 416 PRFV 130 501 25,09 0,33

100,00 E256 E261 416 PRFV 130 501 33,00 0,98
120,00 E261 E267 416 PRFV 130 501 47,31 9,19

20,00 E267 E268 416 PRFV 130 501 48,94 23,75
20,00 E268 E269 416 PRFV 130 501 48,94 25,08
120.00 E269 E275 416 PRFV 130 501 48,55 15,34

100,00 E275 E280 416 PRFV 130 501 38,74 4.38

80,00 E280 E284 416 PRFV 130 501 27,81 0,32
20,00 E284 E285-AV 416 PRFV 130 501 23,19 -0,22

20,00 E285-AV E286 416 PRFV 130 501 22,55 -1,90

80,00 E286 E290 416 PRFV 130 501 30,95 -1,90

20,00 E290 E291 416 PRFV 130 501 31,65 7,41
20,00 E291 E292 416 PRFV 130 501 31,65 7,06
80,00 E292 E296 416 PRFV 130 501 30,81 -0,54

20,00 E296 F:2:Sri-A:N 416 PRFV 130 501 22,08 -0,98
20,00 E2!gri-A;N E298 416 PRFV 130 501 21,22 -0,74
120,00 E298 E304 416 PRFV 130 501 29,76 -0,74
120,00 E304 E310 416 PRFV 130 501 35,02 6,25
80,00 E310 E314 416 PRFV 130 501 40,11 12.37

20,00 E314 E315 416 PRFV 130 501 40,11 18,19

20,00 E315 E316 416 PRFV 130 501 40,10 17,95
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I -lNFORMACÕES PRIMÁRIAS E CLASSIFICACÃO DA DESPESA

1.   ORGÃO SOPROPONENTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA E  DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO
UNIDADE FUNÇÃO/SÜBFUNÇÃO/PROGRAMA/

FONTE
ELEMENTODE VALOR

ORç. P-A/N° DO PROJ ETO-ATIVI DADE DESPESAS ESTIMADO

10 1001 20.605.1602.1.028
151000101000

4.4.90.51.00 R$ 11.599.117,00

- VALOR GL0BAL ESTIMADO R$ 11.599.117,00

3.  FONTE DE RECURSO: TRANSFERÊNCIA DE RECURS0  DA UNIÃO e RECURSO 0RDINÁRIO

4.   VALOR  GLOBAL  ESTIMADO:  R$  11.599.117,00(ONZE  MILHÕES  QUINHENTOS  E  NOVENTA  E  NOVE  MIL

CENTO  E  DEZESSETE  REAIS).

11 -DETALHAMENTO DA DESPESA

5.   OBJETO:   CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA   PARA  EXECUTAR  OS  SERVIÇOS   DE  CONSTRUçÃO  DA  ADUTORA  DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE ACOPIARA CEARÁ.

e
6.  JUSTII:lcATIVA:   0   Município   de   Acopiara   (CE)   foi   criado   em   28/09/1921,   de   esfera   administrativa

municipal, está  localizado na  região Centro Sul do  Estado do Ceará,  estando distante de Fortaleza  (Capital

do  Estado) 345,1 km. Sua  principal via  de acesso à capital é a  CE o6o. Sua  área fi'sica  é de 2.265,34 Km2.  0

município  tem  dez  distritos:  Barra  do  lngá,   Ebron,  Isidoro,   Quincoe,  Santa  Felícia,  Santo  Antônio,  São

Paulinho,  Solidão,  Trussu,  Umari.  A  população  do  Munici'pio  de  acordo  com  último  censo  é  de  51.160

habitantes, com densidade demográfica  de 22,70 hab/km2 e taxa de urbanização de 49%. 0 grupo etário

entre 6 a  17 anos  corresponde  a  18%  da  população total.  Como em  muitas  cidades  do interior  do  Ceará,

Acopiara  tem  em  sua  produção  agrícola  a  maior fonte  de  renda,  muito  embora  possa-se  verificar  que  a

agricultura se apresente ainda na sua maioria como de subsistência de pequenos produtores. Destacam-se

também  no  ramo industrial,  as indústrias de sabão e a  refinaria  de  óleo. A cidade também  dispõe  de  boa

estrutura  no  ramo  de  cerâmicas,  com  boa  produção  de tijolos  e telhas.  No  setor  do  comércio  Acopiara
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dispõe  de  muitas  lojas  de  vestuário  e  moda  de  qualidade,  bem  como  mercantis  e  supermercados  de

pequeno porte.

Versa  a  presente  matéria  sobre  a  contratação  de  empresa  para  executar  os  serviços  na  obra  da  construção  de

adutora   de   abastecimento   de   água   no   Município   de   Acopiara,   que   efetivamente   proceder-se-ia   diante   do

consistente  quadro  de  seca  que  o  Estado  do Ceará vivenciava  desde  2011,  que  perdurou  até  o  mês  de  março de

2020. Assim,  logo no mês de  março de 2020,  por força  do destino, e  pela felicidade geral  de todos os acopiarenses,

Li chuvas caídas em  nosso município ultrapassaram as previsões do quadro invemoso admitido por especialistas, o

que resunou  no enchimento do reservatório que abastece o município de Acopiara.

É    importante    ressaftar   que    mesmo   tendo    ocorrido    à    sangria    da    barragem    de    Acopiara,    apresentando

aparentemente   uma  solução  ao  problema  de  falta  d'água,   mesmo  assim,   não  traduz  uma   resolução  eficaz  e

permanente,  duradoura,  definitiva,  o que torna  extremamente  necessária  a  execução  da  obra  a  ser iniciada,  razão

pela qual, todos os esforços serão empreendidos para sua execução.

A construção  da  adutora,  se  concretizada,  acabará  com toda  a  problemática  da  fafta  d'água  de Acopiara, já  que  o

reservatório   atual   do   município,   mesmo  estando  cheio,   tem   uma   capacidade   diminuta   se   correlacionada   ao

crescimento  populacional  o que  nos deixa  implícito que  as chuvas  ocorridas  recentemente somente  propiciaram  o

adiamento da  solução de  um  problema  de  infraestrutura  da  atual  barragem,  que  não  possui  mais a  capacidade de

abastecer continuamente o Município de Acopiara.

Diante  da  mudança  climática,  com  as  chuvas  ocorridas  e  a  cheia  da  barragem,  possibilita  que  a  administração

municipal  possa  proporcionar a  realização de um processo de licitação, desta feita,  através de concorrência pública,

POR  CON\/lNIÊNCIA  DA ADMINISTRAÇÃO  E  A  BEM  D0  lNTERESSE  PÚBLICO,  podendo  ser  executada  de  foma  mais

segura,   proporcionando   maior   participação   e   competitividade,   trazendo   benefícios   mais   eficientes,   como   a

possibilidade de uma  melhor competitMdade de preços, sua  redução, além de maior transparência, o que acima de
tudo,  garante  ainda  mais a  segurança  na  consecução  de  uma  obra  tão  essencial  e  de  grande  monta  para  o  nosso

município.

111 -DAS CONDICõES DE EXECUCÃ0

7.   PRAZO PARA INíao E LOCAL DE EXECUçÃO: Os serviços deverão ser iniciados em até 05 (CINCO) DIAS, a contar

da emissão da ORDEM DE SERvlços, nos locais determinados no PrQjeto Básico de Engenharia.

8.   PRAZO DE EXECUçÃO: 0 prazo de execução dos serviços será de 03(três) Meses, contado a  partir da data da sua

assinatura, admitindo-se, porém, a  prorrogação, nos termos do artigo 57, da Lei Federal n9 8.666/93.
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9.   PAGAMEI\lTO: 0  Pagamento será  efetuado confome medição, na proporção de execução dos serviços, em até

30 (TRINTA) DIAS após a emissão da  Nota  Fiscal, mediante atesto do recebimento dos sen/iços e o encaminhamento

da  documentação  necessária,  observada todas as disposições  pactuadas,  através de crédito  na  conta  bancaria  da

contratada.

lv -DOS PRECOS OFERTADOS E DA FORMULACÃO DA PROPOSTA

10.Na  proposta  de  preços deverá  constar as especificações detalhada do sen/iço, valor total,  em  moeda  nacioml,

em  algarismo  e  por  extenso,  já  considerando  todas  as  despesas,  tributos,  impostos,  taxas,  encargos  e  demais

despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços, mesmo que não estejam nestes documentos;

11.A execução dos serviços deverá ser realizada  em conformidade com o  Projeto Básico de  Engenharia,  mediante a

eJ(pedição de ORDEM DE SERvlços pela Secretaria Gestora.

V -DA FORMALIZACÃO DO CONTRATO. FISCALIZACÃO E GESTÃO DO CONTRATO:

11.As   obrigações   decorrentes   da   presente   licitação   serão   formalizadas   mediante   lavratura   dos   respectivos

cúntratos,  subscritos  pelo  Município,  através  da  Secretaria  Gestora,  representada  pelo Secretário(a)  Ordenador(a)

de Despesa, e o licitante vencedor, que observará os termos das Leis correspondentes.

13. 0  Licitante  Vencedor  terá  o  prazo  de  05  (Cll\ICO)  DIAS,  contado  a  partir  da  con\/ocação,  para  subscrever  o

contrato.  Este  prazo  poderá  ser prorrogado  uma vez,  por igual  período,  quando solicitado  pelo  Licitante Vencedor

durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo Município de ACOPIARA-CE.

14. A  recusa  injustificada  ou  a  carência  de  justo  motivo  da  vencedora  de  não  formalizar  o  Contrato,  no  prazo

estabelecido, sujeitará a  Licitante à aplicação das penalidades previstas.

15. 0 contrato só poderá ser alterado em conformidade com os artigos, 57, 58 e 65 da  Lei n.9 8.666/93.

16. 0 contrato produzirá seus juridicos e legais efeitos a  partir data de sua assinatura e vigerá por 12 (DOZE) MESES,

admitindo-se,  porém, a prorrogação do contrato nos termos do artigo 57, da  Lei  Federal  n9 8.666/93.

17. A formalização  dos contratos só gera  ao  contratado  a  obrigação  de  execução  dos  serviços  quando  expedida  a

competente ORDEM DE SERvlços ou celebrado o competente termo de contrato.

18. A  gestão  e  fiscalização  do  contrato  caberá  ao  Ordenador  de   Despesa  de  cada  Secretaria  ou  a  quem  este

designar, devendo ele exercer toda  a  sua  plenftude tudo em  atendimento e consonância  ao que dispõe o art.  58,

inciso 111,  Ç/c art.  67 da  Lei  Federal  n° 8.666/93.

Vl -DAS OBRIGACÕES

19.  DA CONTRATANTE:

a)   Exercer a fiscalização da execução do contrato;



b)  Assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus prepostos, devidamente identificados, a todos os locais onde
se. fizer  necessária  a  execução  dos  serviços  licitados,  prestando-lhe  todas  as  informações  e  esclarecimentos  que,
eventualmente, forem solicitados;
c)   Efetuar o pagamento conforme convencionado em clausula contratual.

20.  DA CONTRATADA:

A  CONTRATADA  estará  obrigada  a  satisfazer  os  requisitos  e  atender  a  todas  as  exigências  e  condições  a  seguir
estabelecidas:
a)  Recrutar  pessoas  habilitadas e  com  experiência  comprovada,  fornecendo à  CONTRATANTE  relação  nominal  dos

profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica.
b)  Executar os serviços através de  pessoas idôneas,  assumindo total  responsabilidade  por quaisquer danos ou falta

que venham a  cometer no desempenho de suas funções,  podendo a solicitar a  substituição daqueles cuja  conduta
seja julgada inconveniente.
c)  Substituir  os  profissionais  nos  casos  de  impedimentos  fortuitos,  de  maneira  que  não  se  prejudiquem  o  bom
andamento e a boa prestação dos serviços.
d)  Facilitar  a  ação  da  FISCALIZAÇÃO  na  inspeção  dos  serviços,  prestando,  prontamente,  os  esclarecimentos  que

forem solicitados pela CONTRATANTE.

e)  Responder perante PMA,  mesmo  no caso de ausência ou  omissão da  FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente

por quaisquer atos ou fatos  lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam
eles praticados por empregados,  prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados

a  terceiros,  devendo  a  CONTRATADA  adotar  medidas  preventivas  contra  esses  danos,  com  fiel  observância  das

normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes.

f)  Responder,  perante  as  leis  vigentes,  pelo  sigilo  dos  documentos  manuseados,  sendo  que  a  CONTRATADA  não
deverá,  mesmo após o término do CONTRATO,  sem consentimento  prévio  por escrito da  CONTRATANTE, fazer uso

de quaisquer documentos ou  informações especificadas  no  parágrafo anterior,  a  não ser para  fins  de  execução  do

CONTRATO.

g)  Pagar seus empregados no prazo previsto em  lei, sendo também de sua  responsabilidade o pagamento de todos
os   tributos   que,   direta   ou   indiretamente,   incidam   sobre   a   prestação   dos   serviços   contratados   inclusive   as

contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS,  PIS, COFINS,  lRPJ, CSLL, emolumentos, seguros de acidentes

de  trabalho  etc.,  ficando  excluída  qualquer  solidariedade  da  PMA  por  eventuais  autuações  administrativas  e/ou

judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a  PMA.
h)  Disponibilizar,  a  qualquer tempo,  toda  documentação  referente  ao  pagamento  dos  tributos,  seguros,  encargos

sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO.

i)  Manter durante toda a  execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

j)  Respeitar  as  normas  de  segurança  e  medicina  do  trabalho,  previstas  na  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  e
legislação pertinente;
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1)  Prestar  os  serviços  de  acordo  com  o  projeto  básico  de  engenharia  parte,  com  as  exigências  da  fiscalização,

atentando sempre para as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

m)  Responsabilizar-se  pela  conformidade,  adequação,  desempenho e qualidade dos serviços e  bens,  bem  como de

cada   material,   matéria-prima   ou   componente   individualmente   considerado,   mesmo   que   não   sejam   de   sua

fabricação, garantindo seu perfeito desempenho.

n)  Executar  os  serviços   no  prazo   máximo  fixado   no  instrumento  convocatório  e   neste  instrumento,

observando  rigorosamente  as especificações  contidas  no Termo  de  Referência  e  proj.eto  de  engenharia,

tudo  parte  integrante  deste  instrumento  independente  de  transcrição,  bem  ainda  as  normas  técnicas

vigentes, nos locais determinados pela Secretaria Contratante.

o)  Assumir a  responsabilidade  pelo  pagamento  de todos  os  impostos,  taxas  e  quaisquer ônus  de  origem
federal,    estadual    e    municipal,    bem    como,    quaisquer    encargos   judiciais    ou    extrajudiciais,    sejam
trabalhistas,   previdenciários,  fiscais  e  comerciais  resultantes  da  execução  do  contrato  que  lhes  sei.am
imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência do fornecimento;

p)  Reparar,  corrigir,  remover ou substituir, às suas expensas,  no total  ou em  parte, o  objeto do contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

q) Responsabilizar-se  pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do serviços, não excluindo ou  reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou

o acompanhamento pelo órgão interessado;

r)  lndicar preposto,  aceito pela Administração,  para representá-lo na  execução do contrato. As decisões e

providências que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser comunicadas
a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

s)   Aceitar,    nas    mesmas   condições   registradas,   os   acréscimos   ou   supressões   que   se   fizerem    no

fornecimento,  até 25% (vinte e cinco  por cento)  do valor inicial  atualizado do  contrato,  na forma  do  §  19

do artigo 65 da Lei n9 8.666/93;

u) Executar os serviços de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do MUNIcl'PIO;

t)   Prestar  os   esclarecimentos   que  forem   solicitados   pelo   MUNICÍPIO,   cujas   reclamações  se   obriga   a

atender  prontamente,  bem  como  dar  ciência  ao  MUNICípio,  imediatamente  e  por  escrito,  de  qualquer

anormalidade que verificar quando da execução do contrato;

u)  Dispor-se  a  toda  e  qualquer  fiscalização  do  MUNICÍPIO,  no  tocante  ao  fornecimento  dos  materiais,

assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste contrato;

v)  Prover  todos  os  meios  necessários  à  garantia  da  plena  operacionalidade  do  fornecimento,  inclusive

considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

x)  Comunicar  imediatamente  ao  MUNIcl'PIO  qualquer  alteração  ocorrida  no  endereço,  conta  bancária  e

outros j.ulgáveis necessários para  recebimento de correspondência;z
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z)  Possibilitar  ao  MUNICÍPIO  efetuar  vistoria  nas  suas  instalações,  a  fim  de  verificar  as  condições  para

atendimento do objeto contratual;

aa) Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para o MUNICÍPIO,  no prazo de 24 (vinte e quatro)

horas  úteis  da  recusa,  no todo  ou  em  parte os  materiais  recusados  pela  Administração,  caso constatadas

divergências  nas  especificações,  às  normas  e  exigências  especificadas  no  Projeto  Básico,  ou  na  Proposta

do Contratado;

bb)  Manter,  sob  as  penas  da  lei,  o  mais completo  e  absoluto sigilo  sobre  quaisquer dados,  informações,

documentos,  especificações  técnicas  e  comerciais  dos  materiais  do  MUNIci'Plo,  de  que  venha  a  tomar

conhecimento   ou  ter  acesso,   ou   que  venham   a   ser   confiados,   sejam   relacionados   ou   não   com   o

fornecimento obj.eto desta ata;

cc)   Manter,  durante  a  vigência   do  contrato,  todas  as  condições  de   habilitação  e  qualificação  exigido

relativo à dispensa de licitação da qual decorreu o presente aj.uste,  nos termos do Art. 55,  lnciso Xlll, da Lei

n9 8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA

dd)  Serão  descontados  na  fonte  o valor de  5%  (cinco  por cento)  relativo  ao  lmposto  Sobre  Serviços  De  Qualquer

Natureza,  conforme alíquota  prevista  no código Tributário Municipal,  e  retido o  lNSS na  alíquota de  11%  (onze  por

cento) sobre o valor da mão de obra acima explicitada.

Vll -DOS QUANTITATIVOS
21.  DOS SERvlços:

N9 UNIDADE QUANTIDADEDESCRlçAO

01
CONTRATAÇÃO   DE   EMPRESA   PARA   EXECUTAR   OS  SERvlços   DE

SERvlço 1CONSTRUçÃO   DA  ADUTORA   DE  ABASTECIMENT0   DE  ÁGUA   NO
MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE.

-DETALHAMENTO DOS SER\/lcos:

Conforme Projeto Básico de engenharia em anexo.

22. DA GARANTIA DE EXECUçÃO DO CONTRATO

22.1.  A licitante  que apresentar a  menor proposta  deverá  apresentar à Administração da  CONTRATANTE,  no prazo

máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovante de prestação

de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato que será confeccionado, mediante a opção por

uma das seguintes modalidades:

22.1.1. Caução em dinheiro ou títulcB da dívida pública;

22.1.1.1.  A  garantia  em  apreço,  quando  em  dinheiro,  deverá  ser  efetuada  através  de  emissão  e  pagamento  de

Documento de Arrecadação Municipal-DAM emitido pelo setor competente em favor do município de Acopiara.
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22.1.2. Seguro-garantia ou   Fiança bancária.

22.2. A inobservância  do  prazo fixado  para apresentação da garantia  acarretará a  aplicação de  multa  de 0,2%  (dois

décimos  por cento)  do valor global  do Contrato  por dia  de  atraso,  até  o  máximo  de  5°/o  (cinco  por cento).  22.3.  0

atraso superior a  25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a  promover o bloqueio, a qualquer momento e de

qualquer medição,  de  pagamentos devidos à  CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco  por cento) do valor global do
Contrato, a título de garantia.

22.3.1.  0  bloqueio efetuado com  base  no item supra  não gera  direito a  nenhum tipo de compensação financeira  à

CONTRATADA.

22.3.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base no item 21.3 por

quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança
bancária.



ANEXO  11

MODEL0 DE PROPOSTA DE PREçOS
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura lvlunicipal de Acopiara.

Processo: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N9 2020.07.02.01

Data e Hora de Abertura:                                                   às
Razão social:              CNPJ:

Endereço:                CEP: _
Fone:                  Fax:

Banco: _ Agência N.9: Conta Corrente n.g:

horas

OBJETO:   CONTRATAÇÃO   DE   EMPRESA   PARA   EXECUTAR   OS  SERvlços   DE  CONSTRUÇÃO   DA  ADUTORA   DE
ABASTECIMENT0   DE   ÁGUA   NO   MUNICIPIO   DE   ACOPIARA/CE,   CONFORME   PROJETO    BÁSICO/TERMO   DE

REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.

VALOR GLOBAL:RS ............................. ( --------------------------------------------- ~ ----- ).
PRAZ0 DE INi'Clo DOS SERvlços:o5 (CiNCO) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.
PRAZO DE EXECUçÃO DOS SERvlços: 03(três) Meses, contados da assinatura da ordem de serviço.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA)  DIAS.

Observações:
•      0  licitante  declara  que  tem  o  pleno  conhecimento,  aceitação  e  cumprirá  todas  as  obrigações  contidas  no

anexo 1 -Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
•      lndependente   de   declaração   expressa   fica   subentendida   que   no   valor   proposto   estão   incluídas   todas

asdespesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
• Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
• Carga, transporte, descarga e montagem;
1 Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
1 Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
1 Seguros  em  geral,  bem  como  encargos  decorrentes  de  fenômenos  da  natureza,  da  infortuni'stica  e  de

responsabilidade  cMl  para  quaisquer  danos  e  prejuízos  causados  à  Contratante  e/ou  a  terceiros,  gerados
direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Local/Data:....................,...........de............................de......................

Assinatura Proponente
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável [egal



ANEXO 111

MODELO DE PROCURAÇÃO/DECLARAçÕES

ITEM 01 -MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:<NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDEREÇO> neste ato representada  por seu  (titular, sócio, diretor ou
representante), Sr.< NOME>, qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão,  RG e CPF)

OUTORGADO: <NOME DO  CREDENCIADO> qualificação (nacionalidade, estado civil,  profissão,  RG, CPF e endereço.

PODERES:  0  outorgante  confere  ao outorgado(a)  pleno e gerais  poderes  para  representá-Io j.unto  a  PREFEITURA
MUNICIPAL  DE  ACOPIARA,  Estado  do  Ceará,  relativo  a  CONCORRÊNciA  PÚBLicA  N9  2020.07.02.01,  podendo  o
mesmo, assinar propostas, atas, entregar durante o procedimento os documentos de credenciamento, envelopes
de documentos de habilitação e proposta de preços e, assinar toda a documentação necessária e praticar todos os
demais  atos  pertinentes  ao  certame  em  nome  da  Outorgante  que  se  fizerem  necessários  ao fiel  cumprimento
deste  mandato,  inclusive interpor recursos,  ciente de que  por força  do artigo  675 do Código Civil está obrigado a
satisfazer todas as obrigações contraídas pelo outorgado.

(data)

(representante legal)
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ANEXO  111

MODELO DE PROCURAÇÃ0/DECLARAçõES

ITEM 02 -MODELO DE DECLARAÇÃO

OBJETO:   CONTRATAÇÃO   DE   EMPRESA   PARA   EXECUTAR  OS   SERvlços   DE   CONSTRUçÃO   DA  ADUTORA   DE

ABASTECIMENT0   DE   ÁGUA   N0   MUNICIplo   DE   ACOPIARA/CE,   CONFORIVIE   PROJETO   BÁSICO/TERMO   DE

REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.

DECLARAÇÃO

........,..........,.,.......... „    inscrito    no    CNPJ    n° ............ „ .....,    por    intermédio    de    seu    representante    legal    o(a)

portador(a)     da     Car[eira     de      ldentidade     ng ..........................      e     do     CPF     n9
.........................,  DECLARA,  para fins do disposto na CONCORRÊNCIA PÚBLICA N9 2020.07.02.01 que:

a)  sob  as  penas  da  lei,  para todos os fins  de direito a  que se  possa  prestar,  especialmente  para fins de  prova  em

processo  licitatório, junto  ao  Município  de Acopiara,  Estado  do  Ceará,  que,  em  cumprimento ao  estabelecido  na
Lei  n9  9.854,  de  27/10/1999,  publicada  no  DOU  de  28/10/1999,  e  ao  inciso Xxxlll,  do  artigo  7Q,  da  Constituição
Federal,  não  emprega  menores  de  18  (dezoito)  anos  em trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre,  nem  emprega
menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

b)  sob  as  penas da  lei,  para todos  os fins de direito a  que  se  possa  prestar,  especialmente  para  fins  de  prova  em

processo licitatório, junto ao Município de Acopiara,  Estado do Ceará, que concorda  integralmente com os termos
deste edital e seus anexos;

c)  que  inexiste qualquer fato superveniente  impeditivo de  nossa  habilitação  para  participar no  presente  certame
licitatório,  bem  assim que ficamos cientes da  obrigatoriedade de  declarar ocorrências  posteriores,  nos termos  do
art. 32, §29, da Lei n.9 8.666/93.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da  Lei.

(representante legal)
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ANEXO IV

ITEM  03 -MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA -GARANTIA DE EXECUçÃO DO CONTRATO

(PAPEL TIMBRADO DA INSTITulçÃO FINANCEIRA)

Local e data:

À Prefeitura Municipal de Acopiara -CE.

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° xxxxxxxx

Prezados Senhores,

Pela   presente  Car[a   de   Fiança,   o   Banco  xxxxxxxxxx,  com   sede   na   rua  xxxxxxxxxx,   CNP.   n°  xxxxxxxxxx,   por  si

diretamente  e  seus  sucessores,  se  obriga  perante  a  Prefeitura  Municipal  de  Acopiara,  em  caráter  irrevogável  e

irretratável como fiador solidário e  principal  pagador, com expressa  renúncia  ao benefício estatuído no artigo 827

do  Código  Civil  Brasileiro,  da  firma  xxxxxxxxxx,  com  sede  na  rua  xxxxxxxxxx,  CNP:  n°  XXXXXXXXXX,  da  importância

de  RS xxx(xxxxxx),  correspondente a xx (xxx)oo(xx  por cento)  do valor do Contrato,  a  qual  será  reajustada  a  partir

da   data   de   entrega   dos   Documentos   de   Habilitação   e   Propostas   Comerciais   da   CONCORRÊNCIA   PÚBLICAN°

xxxxxxxxx, na mesma periodicidade e fórmula de reajuste constante do Contrato n°xxx , datado de xxxxx

A presente fiança  é  prestada  para  o fim  específico de garantir o cumprimento,  por parte de  nossa  afiançada,  das

obrigações  estipuladas  no  Contrato  antes  referido,  celebrado,  por  nossa  afiançada  e  a  Prefeitura  Municipal  de

Acopiara.

Por força  da  presente  fiança  e  em  consonância  com  o  Contrato  acima  indicado,  obriga-se  este  Banco  a  pagar  a

Prefeitura  Municipal de Acopiara, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma

lhe for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer importâncias cobertas por esta fiança.

Esta  garantia  vigorará  pelo  prazo  superior  a  xxx  (xxxxxx)  dias  do  prazo  do  contrato  acima  mencionado  e  seu(s)

aditamento(s), até a extinção de todas as obrigações assumidas por nossa afiançada através do referido Contrato.

Na  ocorrência  de  acréscimo  contratual  de  valor,  o  valor  desta  garantia  será  aditado  no  valor  proporcional  ao

montante acrescido ao contrato.

Nenhuma objeção ou oposição da  nossa afiançada será admitida ou Ínvocada por este Banco para o
fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este instrumento perante a
Prefeitura Municipal de Acopiara .

Declara,   ainda,   este   Banco  fiador,   que   a   presente  fiança   está   devidamente   contabilizada   e   que  satísfaz  às
determinações  do  Banco  Central  do  Brasil  e  aos  preceitos  da  legislação  bancária  aplicáveis  e  que  os  signatários
deste  instrumento  estão  autorizados  a  prestar a  presente  fiança.  Declara,  finalmente,  que  está  autorizado  pelo
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Banco Central do  Brasil a  expedir Carta de Fiança e que o valor da  presente se contém  dentro dos limites que  lhe
são autorizados pela referida entidade federal.

A presente fiança foi emitida em 01 (uma)  única via

Local e data

Nome do Representante Legal
Reconhecer a firma)



ANEXO V

MODELO DE RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

REC[BO  DE GARANTIA DE PROPOSTA

REF. CONCORRENCIA PÚBLICA N9 2020.07.02.01.

DA:  PREF:EITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA

Comissão Permanente de Licitação
Av.  Paulino Félix, n9 362 -Centro -CEP: 63.560.000 -Acopiara -Ceará.

Fone: (88) 3565.1999

PARA:

Endereço:
Fone:(      )

MODALIDADE:

N.9 DOCUMENTO:

GARANTE:

VALOR:  RS                                   (                                                                                                       )

Conforme  disposto  no  lTEM  7,  do  Edital  do  processo  licitatório  em  epígrafe,  RECEBl  da  empresa  acima

qualificada  o  documento  acima  identificado,  entregue  a  esta  administração,  para  fins  de  garantia  de  proposta,  pelo
que firmamos o presente recibo.

OBS.   1:   0   i)resente   termo   de   recebimento   não   imDorta   em   aceitacão  da   autenticidade   ou  \/eracidade  do
documento recebido. o aual dependerá de análise e averiEuacão Dor parte da Comissão Permanente de Licitacão
da Prefeitura de Acopiara. aLianto a seu conteúdo. forma e/ ou ideolóEico. m forma da Lei.

ACOPIARA-Ceará, _ de de.

Antonia Elza Almeida da Silva
Presidenta da Comissão Permanente de Licitação



CONTRATO N9

ANEXO VI

MINul-A D0 CONTRATO

CONTRATO    QUE    ENTRE    S[    CELEBRAM    A    PREFELTURA

M U N IC I PAL          DE          ACOPIARA          E          A          EM PRESA

PARA      OS      FINS      NELE

INDICADOS.

0  MUNICÍPIO  DE Acopiara,  Estado do Ceará,  pessoa juri'dica  de direito público interno,  inscrita  no CNPJ  sob o  N.9
07.847.379/0001-19,  através  da  SECRETARIA  DE AGRICULTURA  E  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL,  neste  ato
representado  pelo  Exmo.  SECRETÁRIO  MUNICIPAL,  Sr.

de outro lado a pessoa jurídica
n.9                                   e  c.G.F.  sob  o  n9

apenas denominada  de  CONTRATANTE,  e
estabelecida  na

neste  ato  representada  por
inscrita no CNPJ sob o

portador(a)  do  CPF  n9
apenas  denominado  de  CONTRATADA,   resolvem  firmar  o   presente   Contrato,  tendo  em  vista   o

resultado da  Licitação  procedida  da  CONCORRÊNCIA PÚBLICA N9  2020.07.02.01, tudo  de  acordo  com  as  normas

gerais da  Lei 8.666/93 e atualizada  pelas Leis n9 8.883/94 e 9.648/98.

CLÁUSULA PRIMEIRA -D0 FUNDAMENTO

1.1.  0  presente  CONTRATO  tem  como  fundamento  a  Lei  n9  8.666/93  e  suas  alterações  e  a  CONCORRÊNCIA
PÚBLICA    NQ    2020.07.02.01,    objeto:    CONTRATAÇÃO    DE    EMPRESA    PARA    EXECUTAR    OS    SERvlços    DE
CONSTRUçÃO  DA  ADUTORA  DE  ABASTECIMENTO   DE  ÁGUA  NO  MUNICIPIO   DE  ACOPIARA/CE,  CONFORME

PROJET0 BÁSIConERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL, e seus Anexos,  devidamente  homologada  pela
Secretária   de   AGRICULTURA   E   DESENVOLVIMENTO   SUSTENTÁVEL,   a   proposta   da   CONTRATADA,  tudo   parte

integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSUIA SEGUNDA -DO OBJETO

2.1-   0   objeto   da   presente   avença   é   a   CONTRATAÇÃO   DE   EMPRESA   PARA   EXECUTAR   OS   SERvlços   DE
CONSTRUçÃO  DA  ADUTORA  DE  ABASTECIMENTO  DE  ÁGUA  NO  MUNICIPIO   DE  ACOPIARA/CE,  CONFORME

PROJETO   BÁSICO/TERMO   DE   REFERÊNCIA   EM   ANEXO   DO   EDITAL.,   em   execução   indireta,   sob   regime   de
empreitada   por  preço  global,   na   conformidade  do   Projeto  Básico/Termo  de  Referência  e   Projeto   Básico  de
Engenharia,  das  plantas  e  do  orçamento  adjudicado,  partes  integrantes  deste  instrumento  independente  de
transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA -DO VALOR CONTRATUAL, D0 PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

3.1-Ovalorglobal da presente avença é de RS_(                   ).
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3.2  -  A  fatura  relativa  aos  serviços  executados  em  cada  período,  cujo  valor  será  apurado  através  de  medição,
deverá  ser apresentada  à Secretaria,  a  cada  quinze  dias,  para fins de conferência  e atestação e  posterior envio a
Secretaria que providenciará o pagamento.
3.3 -0 pagamento será efetuado em até cinco dias após a conferência atestação da medição e fatura.
3.4 -Serão descontados na fonte o valor de 5%(cinco por cento)  relativo ao  lmposto Sobre Serviços De Qualquer
Natureza, conforme alíquota prevista no código Tributário Municipal, e retido o lNSS na ali'quota de 11% (onze por
cento) sobre o valor da mão de obra acima explicitada.
3.5 -A CONTRATADA deverá  apresentar os comprovantes de  recolhimento do  PIS,  COFINS,  IRPJ  e CSLL,  no  prazo
de até 20 (vinte) dias após a data fixada para seu recolhimento.
3.6  -  Nenhum  pagamento  isentará  a  CONTRATADA  das  suas  responsabilidades  contratuais,  nem  implicará  na
aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.
3.7  -  Ocorrendo  erro  na  fatura  ou  outra  circunstância  que  desaconselhe  o  pagamento,  a  CONTRATADA  será
cientificada, a fim de que tome providências.
3.8 -Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:
a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;
b)  quando  a  CONTRATADA  assumir  obrigações  em  geral  para  com  terceiros,  que  possam  de  qualquer  forma

prejudicar a CONTRATANTE;
c) inadimplência da CONTRATADA na execução dos serviços.
3.9 -0 valor do contrato  não será  reajustado antes de decorrido 01  (um)  ano da  sua  assinatura,  circunstância  na

qual  as faturas serão  reajustadas com  base  na variação do  índice  nacional  da  construção  civil  (INCC -Coluna  35)
divulgado pela  Fundação Getúlio Vargas ~ FGV.
3.10-  lndependentemente de declaração expressa, fica subentendido que,  no valor pago pelo contratante, estão
incluídas   todas   as   despesas   necessárias   à   execução   dos   serviços,   inclusive   as   relacionadas   com   materiais,
equipamentos e mão de obra.
3.11 -Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e
a  retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que objetivando a manutenção
do   equili'brio   econômico-financeiro   inicial   do   contrato,   na   hipótese   de   sobrevirem   fatos   imprevisíveis,   ou

previsíveis,   porém  de  consequências  incalculáveis,  retardadores  ou  impeditivos  da  execução  do  ajustado,  ou
ainda,  em  caso  de força  maior,  caso fortuito  ou  fato  do  príncipe,  configurando  álea  econômica  extraordinária  e
extracontratual,  nos termos  do Ar[.  65,  lnciso  11,  alínea  "d"  da  Lei  8.666/93,  devendo  ser formalizado através  de
ato administrativo.

CLÁUSULA QUARTA -DO PRAZO DE EXECUçÃO E DA VIGÊNCIA

4.1-0 prazo para a completa execução das obras contratadas e/ou dos serviços contratados é de 03(três) Meses,
contados da emissão da  primeira ordem de serviço, podendo ser prorrogado, na forma da Lei  Federal  n9 8.666/93,
alterada e consolidada.
4.2- 0  início dos trabalhos ocorrerá  dentro  de 05  (CINCO)  DIAS  seguintes ao  recebimento da  primeira  Ordem  de
Serviço.
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4.3-0  presente  lnstrumento  produzirá  seus jurídicos  e  legais  efeitos  a  partir da  data  de  sua  assinatura  e  vigerá

pelo  prazo  de  12  (DOZE)  MESES,  podendo  ser  prorrogado,  na  forma  da   Lei  Federal   n9  8.666/93,  alterada  e
consolidada.
4.4-  Os  pedidos  de  prorrogação  deverão  se  fazer  acompanhar  de  um  relatório  circunstanciado,  o  qual  será
analisado e julgado pela contratante.

CLÁUSULA QUINTA -DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1-  As  despesas  decorrentes  da  presente  contratação  serão  pagas  com  recursos  orçamentários  oriundos  de
TRANSI:ERÊNCIA DE  RECURSO DA UNIÃO   e RECURSOS ORDINÁRIOS através da  SECRETARIA DE AGRICULTURA E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, e correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

!RGÃo
uNIDAD£ORç. FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMAíP-A/N°DOPRO]ETO-A"lDADE

FONrTE ELEMENTO DE I}ESE]ESAS

10 1001 20.605.1602.1.028 151000/101000 4.4.90.51.00

CLÁUSULA SEXTA -DAS CONDlçõES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERV[çOS

6.1-Os serviços serão executados mediante ORDEM  DE SERVIÇOS emitida  pela SECRETARIA CONTRATANTE;
6.2-A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir
estabelecidas:
a)  Recrutar pessoas habilitadas e com experiência  comprovada, fornecendo à  CONTRATANTE  relação  nominal  dos

profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica.
b)  Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta

que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a solicitar a substituição daqueles cuja conduta
seja i.ulgada inconveniente.
c)  Substituir  os  profissionais  nos  casos  de  impedimentos  fortuitos,  de  maneira  que  não  se  prejudiquem  o  bom
andamento e a boa prestação dos serviços.
d)  Facilitar  a  ação  da  FISCALIZAÇÃO  na  inspeção  dos  serviços,  prestando,  prontamente,  os  esclarecimentos  que
forem solicitados pela CONTRATANTE.

e)    Responder   perante   apMA,   mesmo   no   caso   de   ausência   ou   omissão   da    FISCALIZAÇÃO,   indenizando-a
devidamente  por  quaisquer  atos  ou  fatos  lesivos  aos  seus  interesses,  que  possam  interferir  na  execução  do
Contrato,  qiier  sejam  eles  praticados  por  empregados,  prepostos  ou  mandatários  seus.  A  responsabilidade  se
estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos,
com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes.
f)  Responder,  perante  as  leis vigentes,  pelo sigilo  dos  documentos  manuseados,  sendo  que  a  CONTRATADA  não
deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso
de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a  não ser para fins de execução do
CONTRATO.

g)  Pagar  seus  empregados  no  prazo  previsto  em  lei,  sendo  também  de  sLia  responsabilidade  o  pagamento  de
todos  os tributos  que,  direta  ou  indiretamente,  incidam  sobre  a  prestação  dos  serviços  contratados  inclusive  as
contribuições   previdenciárias   fiscais   e   parafiscais,   FGTS,   PIS,   COFINS,   lRPJ,   CSLL,   emolumentos,   seguros   de
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acidentes    de   trabalho    etc.,    ficando    excluída    qualquer   solidariedade    da    PMA    por   eventuais    autuações
administrativas  e/ou judiciais  uma  vez que  a  inadimplência  da  CONTRATADA,  com  referência  às suas obrigações,
não se transfere a  PMA.
h)  Disponibilizar,  a  qualquer tempo, toda  documentação  referente ao  pagamento dos tributos,  seguros,  encargos
sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO.
i)  Manter durante toda  a  execução dos serviços, em compatibilidade com  as  obrigações  por ele  assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1)  Respeitar  as  normas  de  segurança  e  medicina  do  trabalho,  previstas  na  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  e
legislação pertinente;
m)  Prestar os serviços de acordo com o projeto básico de engenharia  parte integrante  do  presente  Edital, com  as
exigências da fiscalização, atentando sempre para as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
n)  Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens,  bem como de
cada   material,   matéria-prima   ou   componente   individualmente   considerado,   mesmo   que   não   sejam   de   sua
fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;

CLÁUSULA SÉTIMA -DAS CONDlçõES  ESPECIAIS DO CONTRATO

7.1-A Contratada  deverá  utilizar  na  execução dos serviços, funcionários contratados ou terceirizados,  bem  como
equipamentos  de  sua  propriedade,  sendo  vedada  a  utilização  de  funcionários  (servidores  ou  terceirizados  da
PMA), e equipamentos de propriedade da PMA.
7.1.1 -DA EXECUçÃO DOS SERvlços
Os  serviços  serão  executados  de  acordo  com  a  determinação  /  orientação  da  fiscalização  da  PMA,  seguindo
sempre o Orçamento previamente autorizado pela Contratante e em estrita obediência ao Caderno de Encargos e
as exigências da Ordem de Serviço específica.
7.1.2-QUANTIDADE DE SERvlços
Cada ordem de serviços específica explicitará os serviços a serem executados, especificando-os e quantificando-os
em Planilha Orçamentária que servirá de base para as medições.
7.1.3-MEDlçÃO E FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS
7.1.3.1 -Medição dos Serviços -Os serviços serão medidos a cada 15 (quinze) dias pela fiscalização.
7.1.3.1.1 -Os preços unitários serão os constantes da proposta de preços da empresa vencedora da licitação.
7.1.3.2 -Forma de Pagamento
7.1.3.2.1 -A Secretaria  pagará  à  contratada,  pelos  serviços  contratados  e  executados,  os  preços  integrantes  da

proposta  aprovada,   ressalvada  a  incidência  de  reajustamento.  Fica  expressamente  estabelecido  que  no  preço
global  estão  incluídos  todos  os  custos  diretos  e  indiretos  para   a  execução  dos  serviços,   de  acordo  com   as
condições  previstas  neste  Edital  e  demais  documentos  da  licitação,  constituindo  assim  sua  única  remuneração

pelos trabalhos contratados e executados.
7.1.4-EXECUçÃO DE SERvlços IMPREVISTOS
A empresa obriga-se a executar todos os Serviços necessários ao objeto especificado na Cláusula Segunda.
No   caso   de   serviço   imprevisto,   não   constante   de   sua   planilha   orçamentária   proposta,   se   procederá   para

pagamento da seguinte maneira:
a)   Serviços constantes da Tabela de Preços Unificada -Seinfra e/ou Composição Própria.
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Pelos seus respectivos preços unitários referidos na Tabela do mês do orçamento e da  proposta,  multiplicado pelo
fator "K", resultado da seguinte Fórmula:
VPG

K=---------------------------------
VOB

Onde:

VPG = Valor da  Proposta ganhadora
VOB = Valor do Orçamento Básico
0 valor do K será parte integrante do Contrato
7.1.5.  DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização será da Secretaria do Município de Acopiara.
Todos  os   problemas   advindos  de   cada   Ordem   de  Sewiço  serão  tratados   inicialmente   com   a   Fiscalização  e

posteriormente, se não houver solução compatível, com o (a) Secretário (a).
7.1.6. A Contratada  deverá se  limitar a  execução dos serviços  especificados  na  Ordem  Específica  de Serviços,  sob

pena de executar e não receber.

CLÁUSULA OITAVA -SUBCONTRATAçõES DOS SERvlços

8.1.  A  CONTRATADA  poderá  subempreitar  par[e  da  obra,  desde  qLie  autorizada  pelo  CONTRATANTE,  conforme

exigências:

8.1.1.  Serão  aceitas  subcontratações  de  outros  bens  e  serviços  para  o fornecimento  do  objeto  deste  Contrato.
Contudo,  em  qualquer  situação,  a  PROPONENTE  vencedora  é  a  Única  e  integral  responsável  pelo fomecimento

global do objeto.
8.1.2.    Em    hipótese    nenhuma    haverá    relacionamento    contratual    ou    legal    do   CONTRATATANTE   com    os
subcontratados.
8.1.3.  0  CONTRATANTE  reserva-se  o  direito  de  vetar  a   utilização  de  subcontratadas   por  razões  técnicas  ou
administrativas.
8.1.4.  Os  serviços  objeto  desta  licitação  somente  poderão  ser subcontratados  parcialmente  com  autorização  da
PMA.

CLÁUSULA NONA -DAS ALTERAçÕES

9.1-       À  Contratante  caberá  o  direito  de  promover  acréscimos  ou  supressões  nos  serviços,  que  se  fizerem
necessários,  até  o  limite  correspondente  a  25%  (vinte  e  cinco  por cento)  do valor inicial  do  contrato,  e,  no  caso

particular de  reforma,  até o  limite  de 50%  (cinquenta  por cento),  mantendo-se as demais condições do contrato
nos termos do art. 65,  parágrafo 19, da Lei ng 8.666/93.
9.2. 0 presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, mediante termo aditivo ou subtrativo,
nos termos da Lei Federal n.9 8.666/93.
9.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos na lei.

ANTONIA ELZA
ALMEIDA DA S
PRESIDENTAipF=EG

PREFEITURA h`,UNIÇIpél  DE éi



CLÁUSULA DÉCIMA -DAS SANçÕES

10.1. A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, sem  prejuízo de outras sanções
legais  e  da   responsabilidade  cMl  e  criminal,   às  seguintes  multas,  que  serão  aplicadas  de   modo  cumulativo,
independente de seu número, com base nas violações praticadas durante a execução desse contrato:

-  0,05%  (cinco  centésimos  por  cento)  sobre  o valor da  etapa,  por  dia  que  esta  exceder  o  prazo  de  entrega

previsto   no   cronograma   físico,   salvo  quanto   ao   último   prazo   parcial,   cuja   multa   será   compreendida   na
penalidade por inobservância do prazo global;
-0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia que exceder ao prazo sem que os serviços estejam

concluídos;
-  20%   (vinte   por  cento)   do  valor  total   do  Contrato,   na   hipótese   de   rescisão   do  Contrato   por  culpa   da

Contratada, sem prejuízos de outras penalidades previstas em  lei;
-   0,0001%   (um   décimo   milésimo   por  cento)   sobre   o  valor  global   do   Contrato   por   descumprimento   às

recomendações estabelecidas neste Edital ou  no Contrato, conforme o caso;
-  10%  (dez  por  cento)  do  valor  global  do  Contrato,  se  a  Contratada  transferir  a  execução  dos  serviços  a

terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita da Secretaria;
-  5%  (cinco  por cento)  sobre  o  valor do  Contrato,  se  a  Contratada  deixar  de  atender  às  recomendações  de

ordem técnica  emitidas pela ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL.

10.2. A contratada sujeitar-se-á, ainda, no caso de inexecução total ou parcial do Contrato:
- advertência;
- multa de 20% (vinte por cento) na forma prevista  no edital;
-   suspensão  temporária   de   participação  em   licitação   e   impedimento   de  contratar  com   a   Administração

Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos;
-  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública  enquanto  perdurar  os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação da Contratada, que será concedida
sempre  que  esta  ressarcir  a  Contratante  pelos  prejuízos  resultantes  e  após  decorrido  o  prazo  da  sanção
aplicada com base no item anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1. A inexecução total ou  parcial  do contrato enseja  a sua  rescisão,  com  as consequências contratuais,  previstas
no instrumento convocatório e as previstas em lei ou regulamento.
11.2.   Além   da   aplicação   das   sanções  já   previstas,   o   presente   contrato   ficará   rescindido   de   pleno   direito,
independente   de   notificação  judicial   ou   extrajudicial,   sem   que   assista   à   Contratada   o   direito   de   reclamar
indenizações  relativas  às  despesas  decorrentes  de  encargos  provenientes da  sua  execução,  ocorrendo  quaisquer
infrações  às  suas  cláusulas  e  condições  ou  nas  hipóteses  previstas  na  Legislação,  na  forma  do  artigo  78  da  Lei
8.666/93.
11.3. 0 procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da  Lei de Licitações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DAS DISPoslçõES GERAIS



12.1.  0  CONTRATADO  se  obriga  a  manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
12.2. 0 presente Contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao Edital de Licitação e à proposta  licitatória.
12.3. 0 CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no ar[igo 58 da Lei
n.9 8.666/93, alterada e consolidada.
12.4.   A  inadimplência   do   CONTRATADO   com   referência   aos   encargos  trabalhistas,   previdenciários,  fiscais  e
comerciais  não transfere  ao CONTRATANTE  a  responsabilidade  por seu  pagamento,  nem  poderá  onerar o  objeto
do Contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração.
12.5.  A Administração  rejeitará,  no  todo  ou  em  parte,  o  serviço  executado  em  desacordo  com  os  termos  do
Processo Licitatório e deste contrato.
12.6.  lntegram  o  presente  contrato,  independente  de  transcrição,  todas  as  peças  que formam  o  procedimento
licitatório e a proposta adjudicada.
12.7.  A  Contratada  se  obriga  a  efetuar,  caso  solicitado  pela  Contratante,  testes  previstos  nas  normas  da  ABNT,

para definir as características técnicas de qualquer equipamento, material ou serviço a ser executado.
12.8.  As  ligações  provisórias  que  se fizerem  necessárias  para  a  execução dos serviços,  bem  como  a  obtenção  de
licenças e alvarás, correrão por conta da Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DO  FORO

13.1.  As  partes  elegem  o  foro  da  comarca  de  Acopiara  -  CE,  como  o  único  competente  para  dirimir  quaisquer
dúvidas oriundas deste CONTRATO, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam  o presente instrumento em 03  (três) vias de igual teor e para
um só fim de direito, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Acopiara, Estado do Ceará, em_ de de

TESTEMUNHAS:
1.

MUNICíPIO  DE ACOPIARA

<NOME  DO(A) SECREl.ÁRIO(A) GESTOR>

SECRETÁRIA  DE AGRICULTURA  E  DESENVOLVIMENT0  SUSTENTÁVEL

CONTRATANTE

<Nome da Empresa>
<NOME DO REPRESENTANTE>

CONTRATADA

CPF:

CPF:
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ESTADO DO CEARÁ
PREl:EITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA

AVISO  DE LICITAÇAO

CONCORRENCIA PUBLICA N9 2020.07.02.01

A  COMISSÃO.PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO  DA  PREl:EITURA  MUNICIPAL  DE  ACOPIARA -

CEARÁ,  torna  público,  para  conhecimento  dos  interessados,  que  no  próximo  dia  06  DE
AGOSTO     DE     2020,     às     O9hoomin,     estará     realizando     licitação,     na     modalidade
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, critério de julgamento MENOR PREçO GLOBAL, tombado sob o
n9   2020.07.02.01,   com   fins   para   CONTRATAÇÃO   DE   EMPRESA   PARA   EXECUTAR   OS

SERvlços DE CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO
DE ACOPIARA/CE,  CONFORME  PROJETO  BÁSICO/TERMO  DE  REI:ERÊNCIA EM ANEXO  DO

EDITAL, o qual encontra-se  na  íntegra  na Sede da Comissão,  no CENTR0 ADMINISTRATIVO
-   situado    na    Avenida   José    Marques    Filho,    600,   Aroeiras   -   Acopiara-Ce.    Maiores

informações  no  endereço  citado,  pelo  Fone:  OXX(88)  3565-0116,  no  horário  de  O8:Ooh  às
12:00h  ou  pelo  site  https://www.tce.ce.gov.br/licitacoes-Antônia   Elza  Almeida  da  Silva-
Presidente .

A SER PUBLICADO DIA 06 DE JULHO DE 2020.

(JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ``DN,  D.O.E e DOU  )
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0 D]Árío Oficid dos Muni-cípios do Estado do Ceari  é uma soluçõo volbda.ã=-
ESTmo Do cEARÁ

pREFErruRÀ MmllcipAL DE ACopiÀRA

COMISSÃO PERMANENTE I)E LICITAÇÃO
AWS0 DE LICITAÇÃO

êFNsgoDEINCcrr|AA:àoL|CANo2o2o.07.o2m|

âREEO]F#ÀÃOMtriECETDNET£CODPELARk|I:IEÊÇÁÊ,toDá
público, para conhecimento  dos interessados,  que no próximo dia 06

I}E AGOSTO DE ZOZO, às O9hoomin, es
modalidade  CONCORRÊNcm PÚBLICA,

eaüzando licita

I\fflNOR PREÇO GLOBAL, tombado sob o n° 2020.07.02.01, com
fins para CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA PARA EXECUTAR

%AsSFECT&°£T3EDCE°NSÁTGRuUAÇÃ&oDAMufR[UcT[g[¥3E
Acol.IARA/cE, coNFORm pRo]ETo BÁslcoHERMo DE
REFERÊNCIA EM ANEXO  1)0  EDITAL,  o  qual encontra-se iia
íntegra na  Sede da Comissão,  no  CENTRO ADM"ISTRATNO  -
situado na Avenida José Marques Filho, 600, Aroeiras -Acopiara-Ce.
Maiores  informações  no  endereçci  oitado,  pelo  Fone:  OXX(88)  3565-
0116,      no      horário      de      O8:00h      às      12:00h      ou      pelo      site
https://www.tce.ce.gov.brAicitacoes

ANTÔNn EI.zA ALMEIDA l]A smvA
Presidente

Publicado por:
AntoD]a Elza Almeida da Silva

Código ldentificador:5624D914

ESTAD0 DO CEARÁ
pREmTÜRA MUNlcll>AL I}E Ar`rroNINA I)o NORTE

GABINETE D 0 PREFEIT0
l'ORTARIA N° 047/2020, DE 28 DE MAI0 DE 2020.

PORTARIA N° 047/2020, DE 28 DE MAIO I)E 2020.

coNCECE  LlcENÇA  sEM  vENclmNTos  A
SERVIDOR MUNICH'AL, NA FORMA PREVISTA
EM LEI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

o pREFEITo Mur`uclpAL DE ANTONINA Do NORTE - CE,
Francisco  Evandro  Anais  de  Almeida,  no  uso  de  suas  atibuições
conferidas por  lei,  em  especial  o  que  detemina  a  Lei  Orgânica  do
Município de Antonina do Norte - CE,

RESOLVE,

Art.   1°  -  Conceder  licença  sem  vencimentos  a  pedido  ao   servidor
EZAEL   VmRA   I)E   MORAIS,   inscrito   no   CPF   sob   o   n°
761.141.043-15,   pelo   periodo   de   01   (um)   anos,   retroagindo   seus
efeitos a 04 de maio de 2020.

Art.  2°  -  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
revogando as disposíções em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Paço  da Prefeitura Municipal  de Antonina do Noite/CE, 28  de maio
de 2020.

FRANCISCO EVANDRio ARRAIS DE flll4EIDA
I'refeito Municipal

Pul'licado por:
Henrique Augusto Vieira de Matos
Có dígo ldentificador:OD62BS CO

GABINETE 1}0 PREFEITO
l'ORTARIA N° 048/2020, DE 03 DE JUNH0 DE 2020.

l'ORTARIA N° 048/2020, DE 03 DE JUNHO I)E 2020.

CONCECE       LICENÇA      PARA      F"S       DE
DES"COMPATIBILIZAÇÃO,       NA       FORMA

www.diariomunicipal.com.tir/aprece
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CREDENCLAMENT0   MÉoico.

Wanderley.BA,  3  de  Julho  de  2020.
EILANE  ARAUJO   DE  NOVAIS   MAGAIHAES

Presldente  da  CPL

EXTRATO  DE  Al'OSTILAMEN1'O

apost`!amento  3o  comrato  n9  028-2020

#nj:t::;t:;!:Eji.ígí::::de;:éjr!;:;Í:a:;i;!á:;E:i:e:#ígç::;::::#:Í*Êm;ao!;fitJíiE:oo:i:::3nii#i:-i?:
Esl'ADO  DO  CEARÁ

PREFEITURA   MLINICIPAL   DE  ACOPIARA

Avlso  DE  LlcnAÇÃo
CONCORRÊNctA  PÚBLICA  N®  ZoZO.07.o2.oi

Ce.

horiríodeí8:àoo':5à!níozTo.hçõoeuspneioe:,íeeí%5:;)a*Ft:l:cepsnaev,.bor##t:!o3e565"6-

AANisl;EtÉÀ3Ã#:l'àoAdDeA2sqi;À
F'íesldente  da  CPL

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   AIUABA

Avlso  l]E  LlaTAÇÃo
TOMADA  DE  PREçOS  N9  ZOZO.07.a6.Oal  -  SELNFRA

Ajáâboaífúi;dÊÀJ#hgsàes?|0v2Ao.

Píe5idente  da  CPI

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   AITO   SANTO

Avlscl  DE  LlcnAÇÃo
TOMADA  l)E  l'REÇOS  Nl  5/ZOZO-Tl'

sÍ::t;i2iia:d!:!:ioí:a;ii;d;r;!:;i;!oíiâg:;::í;iíe;;d;:;:í;:;]iç!%:;;:£ÍF:t:;rs::::::;:e:zà:;í:!f:;:!j:;jaia::r

Alto  San`o-CE,  3  de  iulho  de  2020.
WENDEU.  JORGE  l)A  SILVA

Presldente   da  ComLssão  dÊ  Uc]t@Ção

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE  ASSARÉ

AVIS0    DE   LICITAÇÃO

PREGÃO   PRESENCIAL   N9   20ZO.07.01.OZ

A     Píegoeira     Offclal     do     Munlcípío     de     A5saié/CE     torna      públlco      p]ra

conhetimen`o   dos  lnteíessados   que,   neste   dla   i6   de  Julho   de   2020,   às  O9li,   na   sede
da   Comlssao   de   Ucitdção   localízada   na   Rua   Dr.   Palva,   ng   i¢5,  Vlla   Mota  -  A5saré/CE,

estará   reallzando  icssão   pôra  recebimento  e  abertura  do5  ewelai]e5  com  dot:umentos
de    habilliaç3o    e    píoposta    de    i)reços    p@r@    o   objeto    é    a    Contratação    de    empíesa

especia!izada   na   pre5taçãa   de   Serviços   para   operação   de   slstema   lnlormatlzado   com
utilização  de  cartões  magnétlcos  microprocessados  e/ou   com   [hlp,   para  gerenciamento

com   fDrneclmento   e   repasíçao   de   peças,   como   também,   maiiu`enção   preveiiwa   e
coríetíva   nos   veículas  com   cíedei`c]amento   de   estabelecimentos   para   atender  a   atual

fíoú     de     velculos     (pÍópri@     ou     locada)     e     de     outro5     que     porven`ura     farem
aclqulrli]osnocados   durànte   a   vlgéncia   do   contrato    para   atende.   as   nece5s!clades   do
Munlcípia   de   Assiiré/CE

cdltal      e      seus      anexas      eAcantram      -      sÊ      dlsponívels      no      endereço

relromenclonado.   da5   08:00   às   14:00   hoí]s,   bem   como   iio   i]ortal   de   ücitações   dos
Munlcíplos   no   slte   do  Tribmal   de   Contas   do   Estado   do   Ceaíá   (www.ice.ce gov.br|.

Assaré-CE,   3   de   iulhci   de   20Zo.

DAIANE   I]E   oUVElm  CARLOS

`.:...`.`!.
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PREFEITURA   MUNICIPAL  DE   BANABUIÚ

RÊsul.TADa  oE  HABllrrAÇÃo
pREGÃo  pRESENclAL  m  o6.ool/2o2o  -  sRp

Convocatório.

8anabu!ú,  2  de  julho  de  2020.
PAULO   ROBERT0  DA  SILVA  LOPES

Pregoelío

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   CANINDÉ

AVLS0   DE  ANUIAÇÃO

PREGÃo  ELErRÔNico  Ne  29/2oZo-PE-SRP

Canlridé.CE,  3  de  |iilho  de  2oZo.
CLAUDIANA  DE   FREITAS  AU/ES

Pmgoelra

PREFErruRA  MUNICIPAL  DE  CAPISTRANO

REslllTAl)OS   DE   HABILITAÇÃO

TOMADA   l)E  PREçOS   N.  5.05.OVZOZO
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ESTAI}O D0 CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO -AVISO DE LICITAÇÃ0 -EDITAI, DE TOMAI)A DE PREÇOS N°

:'Ppli:73i/2n:2,Oo?2E2;:6d3:êRenTFTsrsao:42gl6/,o27o/:8o#ricESFi.VoÀ€EOD:ooi##:néàiÊ,:.diHEaçdõEssp:opri.eesfenio£aLEfcois:;,¥ojr:;edieí¥=di;
Ostemo, §/n, Térreo, Centro. Fone: (88) 3 664-1415, MarcoJ=E. 01/07/2020 -Alei Rios Silveira -Sec. de mrnestiutura.

*ti *** ***
Estado do Ceai.á -Prefeitura de Tejuçuoca -Aviso de Revogação. A Comissão de Licitação, toma i]úblico  a Revogação do pmcesso Pregão presencial
n ° 2020.06.04.01 cujo objeto é contratação de serviço i)ara realização de avaliação psicodiagnóstica municipal e fomação continuada para professores
e gestores, foimação para cuidadoras de crianças com necessidades especiais. -Infomações: licitacaopmt@hotmail.com Tejuçuom{e, 03 de julho de
2020 -Girlane Rodrígues A]buquerque -Pregoeira

*** *** ***
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:SffinçA3õà%#AwriÊPEF5E:LgTiEÇÃgTA:cE%sEs£:
OFICIAL  E EM  CumRm!TO  AO  QUE  DETERMINA AS  LEIS
FEDERA]S   8.666/93,   10.520/02  E  0  DECRETO   10.024/19  E  SUAS
P&TECE?oRESE%EEâE85FéE&PR=8%F°púgE8#pAR8

Ê[ocESà##Ao£ggALFADREEsspARDREOGSÃOQUEELE¥RALÔ#]*N4
2020.06.25.01, CUJO OBJETO E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
EspEclAIlzADos A sEREM pRESTADoS No FORNEcnmNTo
DE  PRÓTESES  0I)ONTOLÓGICAS.  PARCIAIS  E  TOTAIS,  EM
AriEi:[Egb¥,oLDAASAs]EFÊRcm£TALTÊÊocioREPROLFoiosGsíiso#CALA

:Effi¥iEMriAriECEEffi£àoESDUEscDÁRÍEi?bTãE:&A
A  ENTREGA  I]AS  PROPOSTAS  A  PARTIR  DO  Dn  07/07/2020  E
ABERTURA DAS PROPOSTAS NO DIA 16/07/2020 ÀS O8:00HORAS.
TUD o coNFomm EspEclF|cAÇÕEs coNTIDAs No EDITAL.
0  QUAL ENCONTRA-SE NA nlTEGRA NA  SEDE  DA COMISSÃO

E£EáÊ=TFARA[Ds%àÀc,]%AÁSÊ&ÁN£_FEEÇ%oREê;kÃmk[moQEE
O8:00HS ÁS  12:00HS E NOS SITES WWW.TCE.CE.GOV.BRE WWW.

goL2LO:90¥É¥€riooRSGÉBE%ScAffisÊx-.cgR*E*OE#330DFECE?oDE

ESTAI)O     DO     CEARÁ    -    I.REFEITURA    MUNICIPAL    DE

ÊI#ACEÊfÉA##A#QÉg:IETFAEÇ£iAmAAgoLCEEo#:3DàEoc"¥

#i6#j£jkjo§;:É%ÊDã"mkFÍTff;í#ESAÜÍcL¥cÊ3¥AFri
LOCAÇÃO   I)E   VEÍCULOS   DIVERSOS   PARA   ATENDER   AS
NECESSIDADES    DE    FUNCIONAMENTO    I)A    PREFEITURA
MUNICIPAL  DE  GRANJEIRO.  A  ENTREGA  DAS  PROPOSTAS
A  PARTIR  D0  DIA  07/07/2020  E  ABERTURA  DAS  PROPOSTAS
NO  Dn 28  I>E  ÍULHO  DE 2020  ÀS  09:00  OVOVE HORAS).  TUDO

83E°EE#offi:sFNCAAÇÉSGÊ°#PsÊ:DENgAECDo[E#§ÃS

Fffiozálá#l:§RS+àimÉFffiRgüÉÊ£oE+¥
TULHO DE 2020. TATIANA DOS SANTOS AI.VES - PREGOEmA
OFICIAL.

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICII.AL DE CRATO
-RESUI,TAI)O DO JULGAMENTO DA I.ROPOSTA DE PREÇO -

ESTAD0    1)0    CEARÁ    -    PREFEITURA    MUNICIPAL    I)E

f[#AEÃiRo?p-oRAvriiri%REDiàciDTEAgàgiRE%ocEo#ssÊpcE:
E EM cuMPRIMENTo Ao  QUE DETERz\mJA As LEIS FEDERAIS
8.666/93,  lQ.520/02 E 0 DECRETO  10.024/19 E SUAS POSTERIORES
ALTERAÇOES,     TORNA     I'ÚBI,ICO     PARA     CONHECIMENTO

#%SDAELEEFARDREESSpE°GSÃOQEFLEEÔTNffi]ffi+oâo2à.]oC6¥â82?°cu¥â
OBJETO  É  A  AQUISIÇÃO  I)E  MATERIAI,  PARA  ATENDER
AS     NECESSIDADES     DAS     DIVERSAS     SECRETARIAS     DA
I.REFEITURA  MUNICIPAI.  I>E  GRANTEmo/CE.  A  ENTREGA
DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA 07/07/2020 E ABERTURA DAS
pRoposTASNODm23DEluLHODE202oÀsog:ooovovEHORAs).

5¥u°Á:°E%E:§:ENCAmíNCÊÇGÕESNCA°¥gDmEADSANsoEE[sTs#õ

iffi34:ZgoEÉ?n??§l&s#=RsoF%H#E:R?Uâool#i
WWW.BLLC0hffRAS.ORG.BR.  GRANJEIRO-CEARÁ,  EM  01  I)E
JULHo I]E 2o20. TATIANA I]os sANTos AI,vEs -pREGOEmA
0FICIAI,.

*** *** ***

ESTAI)O 1)0 CEÁRÁ -PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA

ioÊFESíi2EA:¥£kA£sAEoãECEEND:E:HECEALéT£oà£NÁ

#i-Í#S°.::EgHgfc:1E#°£E#H£EÉÍisfÉ#
Í!ÍcG£N:S:iFgãE.iÊmBT.¥ATgftjÉÉÉáj#.:EF:cffMÉ;!iS
PROJET0  BÁSIC0qERMO  I)E REFERÊNCIA EM ANEXO D0

E3E#Ã8,QNUoALCEEúNú°o"RísE]¥ffiiFv8¥3iATuSEDOERÂ

fg¥#AEi8§8:"#¥6§§E:sHH£ob:NõgF|Ç¥::3-EÂ#S#]#ã
OU    PELO     SrlE    HTrps://WWW.TCE.CE.GOV.BR/LICITACOES-
ANTÔNIA ELZA ALMEIDA DA SILVA-PRESIDENTE .

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ -PREFEITURA MUNICIPAL I)E MISSÃO
VELHA  -  RESULTADO  I)E  JuliGAMENTO  -  PREGÃO
ELETRÔNICO N® 2020.06.16.1.  0  Pregoeiro  Oficíal  da Prefeitura

p#m#gâ:ee#o'iÊ:;íôeàfõ`oLC##;'6:i.:;:ncfi!o:.oCÍ:jc|E:n:ã'.J:Tgsgs:
02, 03 e 06, MAXxi DISTRiBUIDORA DE MEDICAmNTOS HOSPI-

:¥FRESsE##Ênsce.díEÁT;:na.oeào.tàoj4jí::g.¥¥,:so.M5:%C&[3
COMERCI0 DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, vencedoraJ¥níoÊoiÉ:!Íja:g:i:::E:ií¥:sSfia::Ío¥:¥£EhàTiã:Ímíjs:::!¥i

Licítação, sito na Rua Smtos Dumont, n° 64 -Centro, Missão Ve]ha/CE,

!àv!3:eÉo2ifí|£gàÊ;a4Í,:el:6à:eí:::¥ni3::rE:v3er:.¥i`Ãr2:.::o:|:.£éi:iôfl.:Í:
Mul,icípio.

*** *** ***



A COI\/llssÃO PERMANENTE DE LIciTAÇÃo da  PREFEITURA MUNlapAL DE ACOPIARA,

CERTll:lcA,  para  os  devidos fins,  que  o AVISO  DE  LICITACÃ0,  alusivo  ao  Edital  da  Licitação  na

modalidade    CONCORRÊl\lcIA    PÚBLICA    Ng    2020.07.02.01,    que    tem    como    objeto    os

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR 0S SERvlços DE CONSTRUçÃO DA ADUTORA

DE   ABASTECIMEI\ITO   DE   ÁGUA   NO   MUNICIPIO   DE   ACOPIARA/CE,   CONFORME   PROJETO

.        ###nMOOQT:*ENAmL#NOEX: :ETH#:0á:,¥O::#+[: ::s2.:#+:
GRANDE  CIRCULAÇÃO -   DIÁRIO OFICIAL DO  ESTADO  DO  CEARÁ - DOE e  DIÁRIO OFICIAL DA

UNIÃO -  D.0.U,  e  DIÁRIO  OFICIAL  DOS  MUNICíplos - APRECE,  confome  estabelece  o  Art.

219 da  Lei Federal 8.666/93.

®

ACOPIARA/CE, 06 DE JULH0  DE 2020.

PRESIDENTE DA CPL




