



CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DISPENSA ELETRONICA Nº 2024.06.06.02

SARAIVA EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 30.166.388/0001-66, COM ENDEREÇO NA RUA DOZE DE OUTUBRO,152, SALA 01, FLORES, IGUATU-CE, REPRESENTADA NESTE ATO PELO SEU REP. LEGAL O SR. BRUNO JOSE SARAIVA SILVA, COM RG Nº 2006029106095 E CPF SOB O N.º 035.474.723-18 APRESENTA A PROPOSTA:

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O(A). BRUNO JOSE SARAIVA SILVA, COM RG Nº 2006029106095 E CPF SOB O N.º 035.474.723-18 COMO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA.

VALOR GLOBAL: R\$ 114.370,98

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL.

- DECLARAMOS QUE TEREMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI FEDERAL E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES, E AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DESTA PROCESSO ACIMA REFERIDO.
- DECLARAMOS QUE CONHECEMOS, CUMPRIMOS E ACEITAMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E ANEXOS, QUE NOSSA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.
- QUE COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS;
- DECLARAMOS QUE OS PREÇOS CONTIDOS NA PROPOSTA INCLUEM TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS, SEGUROS, TAXAS, LUCRO E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO, SENDO QUAISQUER TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS DIRETOS OU INDIRETOS OMITIDOS DA PROPOSTA OU INCORRETAMENTE COTADOS, CONSIDERADOS INCLUSOS NOS PREÇOS, NÃO PODENDO SER COGITADO PLEITO DE ACRÉSCIMO, A ESSE OU QUALQUER TÍTULO, DEVENDO O OBJETO SER FORNECIDO SEM ÔNUS ADICIONAL.
- CONCORDAMOS COM A FORMA DE PAGAMENTO E DEMAIS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL E NA MINUTA DE CONTRATO.
- NÃO POSSUIR, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART.1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- OS SERVIÇOS POR ELA PRODUZIDOS OU PRESTADOS CUMPREM A RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BEM COMO ATENDEM ÀS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO.
- DADOS BANCARIOS:** BANCO DO BRASIL_AGENCIA 3296-4 CONTA CORRENTE CONTA CORRENTE 41714-9 FAVORECIDO: SARAIVA EMPREENDIMIENTOS


IGUATU-CE, 27 DE JUNHO DE 2024.


BRUNO JOSE SARAIVA SILVA
CPF: 035.474.723-18
PROPRIETARIO

CLEOBIS COSTA DOS SANTOS
CREA CE 44023/D
ENG. CIVIL

SARAIVA EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS | CNPJ: 30.166.388/0001-66
RUA DOZE DE OUTUBRO,152, SALA 01, FLORES, IGUATU-CE
TELEFONE: 85-99905-0123

[Handwritten signature]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DO ACESSO DO CENTRO OF EDUCAGAO INFANTIL DAS PEDREIRAS(VIA ESPERANCA)	DATA : 26/06/2024							
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	<table border="1"> <tr> <td>BO</td> <td>59%</td> </tr> <tr> <td>FIS</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>MES</td> <td>47,67%</td> </tr> </table>	BO	59%	FIS	47,48%	MES	47,67%	
	BO	59%								
	FIS	47,48%								
MES	47,67%									
LOCAL:	VILA ESPERANÇA - ACOPIARA/CE	<table border="1"> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84.44%</td> <td>47.48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85.06%</td> <td>47.67%</td> </tr> </table>	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85.06%	47.67%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%							
SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85.06%	47.67%							
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE									


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 4.739.76
1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	817.20	R\$ 5 80	R\$ 4.739.76
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						R\$ 92.392.92
2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	SINAPI	M2	224.00	R\$ 1.57	R\$ 351.68
2.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	817.20	R\$ 112.63	R\$ 92.041.24
3	DRENAGEM SUPERFICIAL						R\$ 17.238.30
3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	178.20	R\$ 53.70	R\$ 9.569.34
3.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024	SINAPI	M	194.20	R\$ 39.49	R\$ 7.668.96
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 23.303.54
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 91.067.44
						VALOR TOTAL:	R\$ 114.370.98


BRUNO JOSE SARAIVA SILVA
 CPF: 035.474.723-18
 PROPRIETARIO

CLEOBIS COSTA DOS SANTOS
 CREA CE 44023/D
 ENG. CIVIL

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/WZB82-XCEMU-UUODU-33K8X>.





	RESUMO DO ORÇAMENTO			
	OBRA:	PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIEDO DO ACESSO DO CENTRO OF FDUAGAO INFANTIL DAS PEDREIRAS(VIA ESPERANCA)	DATA :	26/06/2024
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	VILA ESPERANÇA - ACOPIARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO

BDI	15.59%
HORA	84.44%
MES	47.48%
	85.06%
	47.67%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.739,76	4,14%
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 92.392,92	80,78%
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 17.238,30	15,07%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 23.303,54 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 91.067,44
		VALOR TOTAL:	R\$ 114.370,98


BRUNO JOSE SARAIVA SILVA
CPF: 035.474.723-18
PROPRIETARIO

CLEOBIS COSTA DOS SANTOS
CREA CE 44023/D
ENG. CIVIL

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/WZB82-XCEMU-UUQDU-33K8X>.



(Handwritten signatures and marks)



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO ACESSO DO CENTRO OF EDUCACAO INFANTIL DAS PEDREIRAS(VIIA ESPERANCA)	DATA: 26/06/2024	BDI: 25.59%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	VILA ESPERANÇA - ACOIARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOIARA/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			84.44%	47.49%
			85.06%	47.67%

1.1. C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.25000000	RS 18.4600	RS 4.6150
TOTAL Mão de Obra:						RS 4.6150
VALOR:						RS 4.62

2.1. 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0.00200000	RS 75.22	RS 0.15
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0.00100000	RS 321.51	RS 0.32
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0.00300000	RS 106.55	RS 0.31
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0.00010000	RS 272.01	RS 0.02
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. ESTÁTICO. PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0.00200000	RS 92.79	RS 0.18
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. ESTÁTICO. PRESSÃO VARIÁVEL. POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0.00100000	RS 221.03	RS 0.22
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 1.20
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00300000	RS 19.98	RS 0.05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 0.05
VALOR:						RS 1.25

2.2. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0.13090000	RS 67.19	RS 8.79
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0.00310000	RS 163.38	RS 0.50
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 9.29
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0.11400000	RS 130.37	RS 14.86
00004385	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0.03300000	RS 1.072.23	RS 35.38

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/WZB82-XCEMU-UUQDU-33K8X>



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIEDO DO ACESSO DO CENTRO OF EDUCAGAO INFANTIL DAS PEDREIRAS(VIA ESPERANCA)
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO
LOCAL:	VILA ESPERANÇA - ACOPIARA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE

DATA:	26/06/2024	BDI:	25.59%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%
SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85.06%	47.67%

TOTAL Material: R\$ 50.24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.40210000	RS 24.93	RS 10.02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.40210000	RS 19.98	RS 8.03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 18.05

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA ÚMIDA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0.02040000	RS 593.31	RS 12.10
TOTAL Serviço:						RS 12.10

VALOR: R\$ 89.68

3.1. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0.00660000	RS 128.70	RS 0.84
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO. PRE-MOLDADO, COMP 1 M. *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1.00500000	RS 30.21	RS 30.36
TOTAL Material:						RS 31.20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.22960000	RS 25.11	RS 5.76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.22960000	RS 19.98	RS 4.58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 10.34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0.00180000	RS 680.79	RS 1.22
TOTAL Serviço:						RS 1.22

VALOR: R\$ 42.76

3.2. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0.00990000	RS 128.70	RS 1.27
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL. CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0.03760000	RS 460.35	RS 17.30
00004517	SARRAFO *2.5 X 7.5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0.20000000	RS 4.04	RS 0.80
00006212	TABUA *2.5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0.08330000	RS 19.17	RS 1.59
TOTAL Material:						RS 20.96


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.23260000	RS 25.11	RS 5.84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.23260000	RS 19.98	RS 4.64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 10.48

VALOR: R\$ 31.44

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/WZB82-XCEMU-UUQDU-33K8X>

BRUNO JOSE SARAIVA SILVA
CPF: 035.474.723-18
PROPRIETARIO

CLEOBIS COSTA DOS SANTOS
CREA CE 44023/D
ENG. CIVIL




registro
de imóveis do Brasil



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIEDO DO ACESSO DO CENTRO OF EDUCAGAO INFANTIL DAS PEDREIRAS(VIA ESPERANCA)	DATA : 26/06/2024	BDI : 25,59%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	VILA ESPERANÇA - ACOPIARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.739,76	100,00 %			100,00 %
			R\$ 4.739,76			R\$ 4.739,76
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 92.392,92	60,00 %	40,00 %		100,00 %
			R\$ 55.435,75	R\$ 36.957,17		R\$ 92.392,92
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 17.238,30	60,00 %	40,00 %		100,00 %
			R\$ 10.342,98	R\$ 6.895,32		R\$ 17.238,30
R\$ 114.370,98			R\$ 70.518,49	R\$ 43.852,49	R\$ 0,00	R\$ 114.370,98
			R\$ 70.518,49	R\$ 114.370,98	R\$ 114.370,98	

BRUNO JOSE SARAIVA SILVA
CPF: 035.474.723-18
PROPRIETARIO

CLEOBIS COSTA DOS SANTOS
CREA CE 44023/D
ENG. CIVIL

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/WZB82-XCEMU-UUQDU-33K8X>.



(Handwritten signatures and marks)



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO DO ACESSO DO CENTRO OF FDUAGAO INFANTIL DAS PEDREIRAS(VIIA ESPERANCA)	DATA : 26/06/2024	BDI : 25,59%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
LOCAL:	VILA ESPERANÇA - ACOPIARA/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERACAO 85,06% 47,67%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE		

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,77%
TOTAL		7,09%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
TOTAL		5,32%
I Impostos		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	4,50%
TOTAL		10,15%

BDI = 25,59%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


BRUNO JOSE SARAIVA SILVA
CPF: 035.474.723-18
PROPRIETARIO

CLEOBIS COSTA DOS SANTOS
CREA CE 44023/D
ENG. CIVIL

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/WZB82-XCEMU-UUQDU-33K8X>.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WZB82-XCEMU-UUQDU-33K8X

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

cleobis costa dos santos (CPF 525.356.303-20)

Bruno Jose Saraiva Silva (CPF 035.474.723-18)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/WZB82-XCEMU-UUQDU-33K8X>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.