




**TELES**  
Soluções em Geotecnologias



## PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

À Prefeitura Municipal de Acopiara/CE  
Comissão de Contratação  
Ref.: Dispensa Nº 2024.08.09.1

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ATERRO A MONTANTE PARA O DIRECIONAMENTO DAS ÁGUAS DO RIACHO LOCALIZADO NO SITIO ALEGRE, NO MUNICIPIO DE ACOPIARA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Prezados Senhores,

1 - Pela presente, declaramos está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, sob pena de desclassificação em caso de não apresentação; e ainda que:

- a) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- b) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- c) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

### 2- Proponente

Teles Soluções em Imóveis LTDA.

Endereço: Rod. Patativa do Assaré, 419, Serra da Ema, Assaré-CE.

CNPJ: 26.627.169/0001-60.


Telefone: 88 99616-6267

Email: [telesgeotecnologia@gmail.com](mailto:telesgeotecnologia@gmail.com)

3 - Propomos prestar à Prefeitura Municipal de Acopiara/CE, nossa proposta de preços conforme planilha anexo, a execução dos serviços objeto desta DISPENSA, obedecendo às estipulações do correspondente ato convocatório e asseverando que: a) Em caso de divergência dos preços apresentados em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.



**TELES**  
Soluções em Geotecnologias



4 -Preços Propostos:

ITEM	UNID	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
1	1	1	<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ATERRO A MONTANTE PARA O DIRECIONAMENTO DAS ÁGUAS DO RIACHO LOCALIZADO NO SITIO ALEGRE, NO MUNICIPIO DE ACOPIARA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	<b>R\$ 93.000,00</b>
<b>VALOR GLOBAL TOTAL</b>				<b>R\$ 93.000,00</b>

O valor global de nossa proposta para a prestação dos serviços é de R\$ 93.000,00 (NOVENTA E TRES MIL REAIS)

5 - O prazo de validade desta proposta é de 60 (SESSENTA) dias.

6 -Prazo de execução dos serviços que será de 02 (dois) meses.

6 - Declaramos, para os devidos fins, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, seguros, taxas, salários e respectivas obrigações sociais, e quaisquer outros custos incidentes sobre a prestação do serviço, e que serão respeitados todos os direitos previstos no artigo 7º da Constituição Federal de 1988.

7 - Declaramos que o prazo de início da prestação dos serviços, não será superior a 05 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

8 -Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr (a). Maria Alves Pontes Teles, Carteira de identidade Nº 2016002287-2 expedida em 06/01/2016, Órgão Expedidor SSPDS e CPF Nº 826.599.403.63, como representante legal desta empresa.

9 -Declaramos ainda que temos pleno conhecimento do Memorial Descritivo do Projeto de Engenharia, bem como da Memória de Cálculo dele.

10 - Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Assaré, 20 DE AGOSTO DE 2024

MARIA ALVES PONTES  
TELES:82659940363

Assinado de forma digital por  
MARIA ALVES PONTES  
TELES:82659940363  
Dados: 2024.08.20 10:00:20 -03'00'

**Maria Alves Pontes Teles**  
**(REPRESENTANTE LEGAL)**  
**CPF Nº 826.599.403-63**



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

<b>TELES</b> <small>Assessoria em Engenharia</small>	<b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DE ATERRO A MONTANTE PARA O DIRECIONAMENTO DAS ÁGUAS DO RIACHO LOCALIZADO NO SÍTIO ALEGRE	<b>DATA:</b> 16/08/2024	<b>BDI:</b> 25,59%
	<b>DESCRIÇÃO:</b> CONSTRUÇÃO DE ATERRO A MONTANTE PARA O DIRECIONAMENTO DAS ÁGUAS DO RIACHO LOCALIZADO NO SÍTIO ALEGRE	<b>VERSÃO:</b> PRÓPRIA	<b>MES:</b> 0,00%
	<b>LOCAL:</b> SÍTIO ALEGRE, ACOPIARA/CE	<b>FONTE:</b> <small>Comunicação Própria</small>	<b>HORA:</b> 0,00%
	<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					R\$ 45.326,23
1.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	451,50	R\$ 100,39	R\$ 45.326,23
2		<b>CONTENÇÃO</b>					R\$ 23.126,19
2.1	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADOURIDA)	SEINFRA	M3	120,00	R\$ 192,72	R\$ 23.126,19
3		<b>TRANSPORTE DE MATERIAL</b>					R\$ 5.588,06
3.1	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) - AREIA - DMT: 37,50 - AREIA - DMT: 37,50	SEINFRA	T	273,50	R\$ 17,30	R\$ 4.730,75
3.2	C3310	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (Y = 0,60X) - AREIA - DMT: 5,50 - DMT: 5,50	SEINFRA	T	273,50	R\$ 3,17	R\$ 867,30
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 18.948,52</b>
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 74.050,48</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 93.000,00</b>

ANTONIA  
 GABRIELY  
 PONTES  
 Assinado de forma digital por ANTONIA GABRIELY PONTES  
 TELES:074720373  
 Dados: 2024.08.20 10:01:33 -03'00'



RESUMO DO ORÇAMENTO	
<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE ATERRO A MONTANTE PARA O DIRECIONAMENTO DAS AGUAS DO RIACHO LOCALIZADO NO SÍTIO ALEGRE
<b>DESCRICOÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE ATERRO A MONTANTE PARA O DIRECIONAMENTO DAS AGUAS DO RIACHO LOCALIZADO NO SÍTIO ALEGRE
<b>LOCAL:</b>	SÍTIO ALEGRE, ACOPIARA /CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA
<b>TELES</b> TELECONSULTORIA E ENGENHARIA	<b>COMPANHIA</b> <b>PROPRIA</b> <b>DATA:</b> 16/08/2024 <b>VERSO</b> <b>BDI:</b> 25,59% <b>MOMA</b> 0,00% <b>MRES</b> 0,00%

1	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 45.326,23	61,21
2	CONTENÇÃO	R\$ 23.126,19	31,23
3	TRANSPORTE DE MATERIAL	R\$ 5.598,06	7,56
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 18.949,52	25,59
	<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 18.949,52</b>	<b>100,00</b>
	<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 74.050,48</b>	
	<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 93.000,00</b>	

**ANTONIA**  
**GABRIELY PONTES**  
 Assinado de forma digital por ANTONIA GABRIELY PONTES  
 TELES:0747203738  
 TELES:0747203733  
 Data: 2024.08.20 10:01:55  
 -03'00'



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE ATERRO A MONTANTE PARA O DIRECIONAMENTO DAS ÁGUAS DO RIACHO LOCALIZADO NO SÍTIO ALEGRE	DATA : 16/08/2024	BDI : 25,59%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE ATERRO A MONTANTE PARA O DIRECIONAMENTO DAS ÁGUAS DO RIACHO LOCALIZADO NO SÍTIO ALEGRE	<b>VERSÃO:</b> PROPRIA	<b>MES:</b> 0,00%
<b>LOCAL:</b>	SÍTIO ALEGRE, ACOIARA / CE	<b>FONTE:</b> PROPRIA	<b>MÓDULO:</b> 0,00%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOIARA		

**1.1. C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)**

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,03500000	R\$ 174,8357	R\$ 6,1192
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,03500000	R\$ 47,1769	R\$ 1,6512
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 7,7704
<b>Material</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10111 AREIA VERMELHA	M3	1,10000000	R\$ 67,2864	R\$ 73,9931
TOTAL Material:				R\$ 73,9931
<b>Mão de Obra</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12543 SERVENTE	H	1,05000000	R\$ 17,7391	R\$ 18,6261
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 18,6261
VALOR:				R\$ 100,39

**2.1. C2764 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) (M3)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,15000000	R\$ 108,8275	R\$ 125,1516
TOTAL Material:				R\$ 125,1516
<b>Mão de Obra</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12391 PEDREIRO	H	1,00000000	R\$ 23,2165	R\$ 23,2165
12543 SERVENTE	H	2,50000000	R\$ 17,7391	R\$ 44,3478
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 67,5643
VALOR:				R\$ 192,72

**3.1. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) - ÁREA - DMT: 37,50 (T)**

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10582 CAMINHÃO C/ARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	H	0,00000000	R\$ 94,0789	R\$ 0,0000
10693 CAMINHÃO C/ARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	H	0,00000000	R\$ 195,3456	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 0,0000
<b>Quant</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12896 TRANSPORTE	T-KM	0,48280000	R\$ 0,9609	R\$ 0,4639
TOTAL Geral:				R\$ 0,4639
FORMULA:				Y = 0,48X
DMT:				R\$ 37,50
VALOR:				R\$ 17,30

**3.2. C3310 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (Y = 0,60X) (T)**

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10582	CAMINHÃO C/CARROÇERIA DE MADEIRA HP 84 (CHI)	H	0,00000000	R\$ 64,0788	R\$ 0,0000
10693	CAMINHÃO C/CARROÇERIA DE MADEIRA HP 84 (CHP)	H	0,00000000	R\$ 195,3456	R\$ 0,0000
	TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 0,0000
Garim	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12896	TRANSPORTE	TKM	0,60230000	R\$ 0,9609	R\$ 0,5788
	TOTAL Geral:				R\$ 0,5788
			FÓRMULA:		Y = 0,60X
			DMT:		R\$ 5,50
			VALOR:		R\$ 3,17

Assinado de forma digital por ANTONIA GABRIELY PONTES GABRIELY PONTES  
 TELES:07472037338  
 Dados: 2024.08.20 10:02:21 -03'00'

ANTONIA

GABRIELY PONTES

TELES:07472037338

Dados: 2024.08.20

10:02:21 -03'00'

38



*[Handwritten signature]*

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE ATERRO A MONTANTE PARA O DIRECIONAMENTO DAS AGUAS DO RIACHO LOCALIZADO NO SÍTIO ALEGRE	DATA : 16/06/2024	BDI : 25,59%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE ATERRO A MONTANTE PARA O DIRECIONAMENTO DAS AGUAS DO RIACHO LOCALIZADO NO SÍTIO ALEGRE	<b>FORTE</b> Cotações PROPRIA	<b>HORA</b> 0,00% <b>MES</b> 0,00%
<b>LOCAL:</b>	SÍTIO ALEGRE, ACOIPIARA /CE		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOIPIARA		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÉS 1	MÉS 2	Total parcela
1	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 45.326,23	100,00% R\$ 45.326,23		100,00% R\$ 45.326,23
2	CONTENÇÃO	R\$ 23.126,19		100,00% R\$ 23.126,19	100,00% R\$ 23.126,19
3	TRANSPORTE DE MATERIAL	R\$ 5.598,06	100,00% R\$ 5.598,06		100,00% R\$ 5.598,06
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 18.949,52	68,77% R\$ 13.031,58	31,23% R\$ 5.917,93	100,00% R\$ 18.949,52
		R\$ 93.000,00	R\$ 63.955,87	R\$ 29.044,13	R\$ 93.000,00
			R\$ 63.955,87	R\$ 93.000,00	R\$ 93.000,00

**ANTONIA**  
 GABRIELY PONTES PONTES  
 TELES:0747203733  
 8

Assinado de forma digital  
 por ANTONIA GABRIELY  
 PONTES  
 TELES:07472037338  
 Dados: 2024.08.20  
 10:02:47 -03'00'



*(Handwritten signature)*



	<b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b>			
	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE ATERRO A MONTANTE PARA O DIRECIONAMENTO DAS AGUAS DO RIACHO LOCALIZADO NO SÍTIO ALEGRE		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE ATERRO A MONTANTE PARA O DIRECIONAMENTO DAS AGUAS DO RIACHO LOCALIZADO NO SÍTIO ALEGRE			<b>VERSÃO :</b> PRÓPRIA
<b>LOCAL:</b>	SÍTIO ALEGRE, ACOPIARA /CE			<b>MORA :</b> 0,00%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA			<b>MBS :</b> 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>

<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros
L	Lucro
	<b>TOTAL</b>

<b>Impostos</b>	
	PIS
	COFINS
	ISS
	CPRB
	<b>TOTAL</b>


**BDI = 25,59%**

$$(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) \dots - 1$$

**(1-I)**

ANTONIA  
 GABRIELY PONTES  
 TELES:0747203733  
 8

Assinado de forma digital  
 por ANTONIA GABRIELY  
 PONTES TELES:07472037338  
 Dados: 2024.08.20 10:03:11  
 -03'00'



**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE ATERRO A MONTANTE PARA O DIRECIONAMENTO DAS AGUAS DO RIACHO LOCALIZADO NO SÍTIO ALEGRE	DATA : 16/08/2024	BDI : 25,59%	MORSA : 0,00%	PIS/PASEP : 0,00%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE ATERRO A MONTANTE PARA O DIRECIONAMENTO DAS AGUAS DO RIACHO LOCALIZADO NO SÍTIO ALEGRE	<b>VENDEDOR:</b>	PRÓPRIA		
<b>LOCAL:</b>	SÍTIO ALEGRE, ACOIARA /CE				
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOIARA				

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>48,36</b>	<b>19,04</b>

<b>C GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>10,70</b>	<b>8,09</b>

<b>D GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

*(Handwritten signature)*

**A + B + C + D = 84,44      47,48**

Assinado de forma digital por  
**ANTONIA GABRIELY PONTES**  
 TELES:07472037338  
 Dados: 2024.08.20 10:03:39 -03'00'

**ANTONIA GABRIELY PONTES**  
 TELES:07472037338